

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
	PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA

PROCESO:	DE CONTRATACION PUBLICA, SEGÚN SELECCIÓN ABREVIADA No 014 DE 2.013.
OBJETO:	ADECUACION DE AULAS Y OFICINAS DEL BLOQUE DE ESPECIALIZACION DE CIENCIAS DE LA SALUD Y CASA DE VERDE, SEDE SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO AL PROYECTO N° VIARE 1722022013 DE FECHA 22/02/2.013
FECHA:	23DE JULIO DE 2.013

• **PROPUESTAS RECIBIDAS:**

Al cierre del proceso realizado el 22 de Julio de 2.013, se presentó UNA (1) propuesta:

No.	NOMBRE OFERENTE	NUMERO DE FOLIOS
1	Arq. Jairo Clavijo Olarte	Trecientos Cincuenta y Cuatro (354)

• **DOCUMENTOS TECNICOS DE LA PROPUESTA :**

Anexo No. 2	Folios50al53 CUMPLE
Anexo No. 3	Folios54al 95CUMPLE
Experiencia general	Folios104 al159 CUMPLE
Anexo No. 4A y 4B	Folios96 al 103 y 160 al 290 CUMPLE
Capacidad residual de contratación	Folios 291 al 292 CUMPLE
Programa de actividades y flujo de fondos	Folios320al 338 y 354 CUMPLE
Estructura Organizacional	Folios 339 al 353

• **CONCEPTO TECNICO:**

No.	PROPONENTE	DOCUMENTO	OBSERVACION
1	Arq. Jairo Clavijo Olarte	<u>Anexo No. 2</u>	El proponente adjunto en los folios 50 al 53 el valor total de la Propuesta, especificando en el presupuesto de obra, la descripción de cada actividad,

V.R.U.
 Carlos P.
 24/07/2013

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

			la unidad, la cantidad indicada en los pliegos de condiciones, el valor de los costos directos e indirectos y el valor total de la propuesta (\$419.695.494,65). CUMPLE.
		<u>Anexo No. 3</u>	El proponente anexo los Análisis de Precios Unitarios en los folios 54 al 95 de cada uno de los ítems que relaciono en el Anexo No 2 (valor propuesta), describiendo por unidad, el valor del costo directo, los materiales de obra, equipo a utilizar, transporte y mano de obra. CUMPLE.
		<u>Experiencia General</u>	El proponente adjuntó copia de los documentos relacionados con la experiencia general en los folios 104 al 159: folios 105 al 115 Contrato de Obra No 167 de 2009 del 18 de agosto de 2009, folios 116 al 120 documento de conformación del Consorcio, folios 121 al 156 acta de recibo final contrato de obra No 167 de 2009 y folios 157 al 159 acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato de obra No 167 de 2009. CUMPLE.
		<u>Anexo No. 4A y 4B</u>	El proponente adjunto en el folio 97 carta de disponibilidad del director de obra (anexo 4A), folio 99 experiencia del director de obra (anexo 4B) y folio 101 carta de disponibilidad del residente de obra (anexo 4A), folio 103 experiencia del residente de obra (anexo 4B) CUMPLE. Por otra parte en el folio 161 al 224 anexo los documentos soportes del director de obra y del folio 225 al 290 los documentos soportes del residente de obra. CUMPLE.
		<u>Capacidad Residual de Contratación.</u>	En el folio 292 el proponente adjunto el anexo No 5, informando que tiene una capacidad de contratación de 3564,62 y relaciona el contrato de obra No 263 de 2012 el cual se encuentra en ejecución con una capacidad comprometida de 268,83. Sin embargo es de aclarar que la capacidad residual de contrataciones

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

			de 3295,79 superando el 50% del presupuesto oficial. CUMPLE.
		<u>Programa de Actividades y Flujo de Fondos</u>	En los folios 320 al 338 y el folio 354 el proponente anexo la programación de las actividades en el diagrama de Gantt, tomando como fecha de inicio del 1 de Agosto al 29 de Noviembre de 2013, dando cumplimiento con el plazo fijado en el presente pliego de condiciones (120 días calendario). CUMPLE.
		<u>Estructura Organizacional</u>	El proponente adjunto en los folios 339 al 353 el organigrama de la empresa y las funciones de todas las áreas de la misma. CUMPLE.

• EVALUACION - CAPACIDAD TECNICA

ASPECTO A EVALUAR		FOLIO	PUNTAJE
1	Estructura Organizacional	339 al 353	50 de 50
2	Hoja de vida del Director de Obra	97 - 99	100 de 275
3	Hoja de vida del Residente de Obra	101 - 103	150 de 275
TOTAL			300 de 600

• PUNTAJE FINAL

ITEM	VALOR
Capacidad técnica	300
Valor Propuesta	400
TOTAL	700

De acuerdo con lo anterior, manifiesto que: la propuesta presentada por el Arquitecto Jairo Clavijo Olarte, **CUMPLE** de acuerdo con los pliegos de condiciones y por lo tanto es Técnica y económicamente viable.


WELMAN DIAZ CLAROS
Ingeniero Civil - Unillanos
Profesional Evaluador Técnico