	<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>
	PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

<b>PROCESO:</b>	DE CONTRATACION PUBLICA, SEGÚN SELECCIÓN ABREVIADA No 013 DE 2.013.
<b>OBJETO:</b>	ADECUACIÓN DE LA TORRE ADMINISTRATIVA SEDE BARCELONA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO AL PROYECTO N° VIARE1622022013 DE FECHA 22/02/2.013
<b>FECHA:</b>	8 DE JULIO DE 2.013

• **PROPUESTAS RECIBIDAS:**

Al cierre del proceso realizado el 5 de Julio de 2.013, se presentó UNA (1) propuesta:

No.	NOMBRE OFERENTE	NUMERO DE FOLIOS
1	Construsumet E.U./ R.L. Wilson Prieto Casas	Trecientos cuarenta (340)

• **DOCUMENTOS TECNICOS DE LA PROPUESTA :**

Anexo No. 2	FOLIOS 37AL39 CUMPLE
Anexo No. 3	FOLIOS 41 AL 104CUMPLE
Experiencia general	FOLIOS148 AL157 CUMPLE
Anexo No. 4A y 4B	FOLIOS 159 AL 297 CUMPLE
Capacidad residual de contratación	FOLIOS 299 AL 310 CUMPLE
Programa de actividades y flujo de fondos	FOLIOS 312 AL 318 CUMPLE

• **CONCEPTO TECNICO:**

No.	PROPONENTE	DOCUMENTO	OBSERVACION
1	Construsumet E.U./R.L. Wilson Prieto Casas	<u>Anexo No. 2</u>	El proponente adjunto en los folios 37, 38y 39 el valor total de la Propuesta, especificandoen el presupuesto de obra el número en cada uno de los ítems, la descripción de cada actividad, la unidad, la cantidad indicada en los pliegos de condiciones, el valor de los costos


V. V. V. V.  
 09/07/13  
 11:25 P.M.

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

		directos e indirectos y el valor total de la propuesta (\$371.880.274,00). CUMPLE.
	<u>Anexo No. 3</u>	El proponente adjunto los APUS (Análisis de Precios Unitarios) en los folios 41 al 104 para cada uno de los ítems que relaciono en el Anexo No 2 (valor propuesta), en la cual describió por unidad, el valor del costo directo de los materiales de obra, equipo a utilizar, transporte y mano de obra. CUMPLE.
	<u>Experiencia General</u>	El proponente adjuntó copia de los documentos relacionados con la experiencia general en los folios 148 al 157: folios 148, 149 y 150 Contrato de Obra No 01 de 2010 del 18 de enero de 2010, folios 151 al 153 Acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato de obra No 01 de 2010, folios 154, 155, 156 y 157 Acta de recibo de obra cantidades ejecutadas. CUMPLE.
	<u>Anexo No. 4A y 4B</u>	El proponente adjunto en los folios 159 al 227 la carta de disponibilidad (anexo 4A) con la dedicación indicada del director de obra en los pliegos de condiciones y los documentos soportes de la experiencia según (anexo 4B), CUMPLE. En cuanto a la información del residente de obra en el folio 229 adjunta la carta de disponibilidad (anexo 4A) con una dedicación del 100%, cumpliendo de esta manera con lo solicitado en el pliego de condiciones y en los folios 231 al 297 anexa la experiencia del residente de obra (anexo 4B) con sus respectivos soportes. CUMPLE.
	<u>Capacidad Residual de Contratación.</u>	En los folios 299 al 310 el oferente adjunta información donde se evidencia que no presenta contratos en ejecución y la capacidad residual de contratación supera el indicado en los pliegos de condiciones. CUMPLE.

	<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>
	PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

		<u>Programa de Actividades y Flujo de Fondos</u>	En esta propuesta se encontró en los folios 312 al318 la programación de las actividades en el diagrama de Gannt, el flujo de fondos y la tabla general de límites y holguras, asumiendo como fecha de inicio del 21 de Julio al 20 de Octubre de 2013, cumpliendo con el plazo establecido de 90 días calendario. CUMPLE.
--	--	--	--

De acuerdo con lo anterior, manifiesto que: la propuesta presentada por Construsumet E.U., representada legalmente por Wilson Prieto Casas, **CUMPLE** de acuerdo con los pliegos de condiciones y por lo tanto es Técnicamente viable.

  
**WELMAN DIAZ CLAROS**  
 Ingeniero Civil - Unillanos  
 Profesional Evaluador Técnico

