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Villavicencio, 22 de Mayo de 2014.  
 
 
Doctor: 
OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ 
Rector  
Universidad de los Llanos  
Ciudad. 
 
 
En cumplimiento del Acuerdo Superior No. 007 de 2011 Estatuto General de Contratación, Capitulo Segundo 
Procedimientos, Art 15 Modalidades de Selección Numeral 1 Contratación Directa y la Resolución Rectoral No. 
2079 de 2014,  Art 53 Procesos en contratos superiores al 10% de la menor cuantía e inferiores a 120 
SMMLV y Art 54 Requisitos, me permito presentar ante usted el ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y 
CONVENIENCIA para llevar a cabo la presente contratación. 
 
 

1. – DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN, 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 

 
La Universidad de los Llanos, Universidad de cara a la sociedad por la acreditación institucional, diseñó 
programas y proyectos que están al servicio de los intereses generales de la comunidad Universitaria, entre los 
cuales se encuentran proyectos de investigación, obras, mantenimientos, servicios, consultorías, entre otros los 
cuales se han venido contratando y ejecutando mediante el proceso de contratación correspondiente 
 
Según la Constitución de Colombia, en su artículo 2°: “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución”. 209: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celebridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación descentralización de funciones”.  69: “Se garantiza la 
autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 
acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado 
fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones 
especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de 
todas las personas aptas a la educación superior. 
 
Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior", Art Autonomía de las 
instituciones de educación superior” Artículo   28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución 
Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y 
modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar 
sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar 
sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión 
social y de función institucional. 
 

La Oficina de sistemas tiene la necesidad de llevar a cabo la presente contratación: ADECUACION E 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TENDIDO Y RECONEXION DE FIBRA 
OPTICA E IMPLEMENTACION DE  CABLEADO ESTRUCTURADO CON EL FIN DE MEJORAR LA 
CONECTIVIDAD EN LAS TRES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS CON CARGO A 
LOS PROYECTOS VIARE 96 03 09 2014// FCS 14 03 09 2014// SIS 12 06 02 /2014. 
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La Universidad de los Llanos viene realizando adecuaciones físicas a sus instalaciones con el 
objetivo de prestar mejores servicios a la comunidad universitaria y estar acorde a responder a las 
necesidades de la misma, al igual que a los usuarios externos y con ello propender a la calidad de los 
procesos y a la acreditación institucional; no obstante estas adecuaciones de infraestructura física 
requieren estructuración tecnológica para poner en marcha los objetivos del buen servicio. 
 
Con la implementación del presente proyecto se fortalecerá la interconexión generando mayor 
velocidad y desempeño en la telecomunicación y evitando fallas en el sistema como la nominada 
"caídas de la red". 
 
Debemos destacar que la ejecución del presente proyecto también permitirá dar cumplimiento al plan 
de gestión institucional en el área de conectividad en donde se obliga a la Institución a mantener en 
comunicación todas las dependencias, oficinas y demás. 
 
Uno de los objetivos del plan de sistemas institucional es ampliar la cobertura de red dentro del 
campus universitario, para esto, es necesario adquirir los elementos de comunicación necesarios y la 
implementación de un cableado estructurado que permita conectar las dependencias contempladas 
en este estudio, con el fin de brindar servicio de internet y compartir recursos dentro de la red local. 
 
Lo anterior con la necesidad de fortalecer los procesos de docencia, investigación y extensión  de las 
dependencias en mención, se realizó las Fichas BPUNI No. SIST 12 0602 2014, BPUNI No. FCS 14 
03 09 2014 y FCARN  N° VIARE 960309 2014   con el fin de satisfacer la necesidad de conectividad 
institucional lo que mejoraría los procesos académicos y administrativos; mediante la optimización de 
procesos y recursos tecnológicos. 
 
De igual forma es necesario incentivar a los estudiantes en su área de aprendizaje, con el fin de 
aportas herramientas que suplan sus necesidades de investigación. Para esto se desea instalar 
puntos de acceso a internet a cada uno de los salones de la sede Barcelona, con el fin que sea 
utilizado para acciones educativas que favorezcan la enseñanza tanto del docente como del 
estudiante.  
 
 

2. - PERFIL DEL CONTRATISTA. 

 
 

La Universidad de los Llanos requiere contratar con una persona natural o jurídica, la ADECUACION 
E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TENDIDO Y RECONEXION DE FIBRA 
OPTICA E IMPLEMENTACION DE  CABLEADO ESTRUCTURADO CON EL FIN DE MEJORAR LA 
CONECTIVIDAD EN LAS TRES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS CON CARGO A 
LOS PROYECTOS VIARE 96 03 09 2014// FCS 14 03 09 2014// SIS 12 06 02 /2014. 
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3. – DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 
3.1 Objeto.  

ADECUACION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TENDIDO Y RECONEXION 
DE FIBRA OPTICA E IMPLEMENTACION DE  CABLEADO ESTRUCTURADO CON EL FIN DE 
MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LAS TRES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
CON CARGO A LOS PROYECTOS VIARE 96 03 09 2014// FCS 14 03 09 2014// SIS 12 06 02 /2014. 

 
 
3.2. Identificación del contrato a celebrar: CONTRATO DE OBRA PUBLICA.  
 

3.3. Lugar de Ejecución y entrega de informes: El CONTRATISTA ejecutará el presente CONTRATO 
DE OBRA en el Municipio de Villavicencio del Departamento del Meta, KM 12 VIA Puerto López 
Vereda Barcelona Universidad de los Llanos. Sede San Antonio (Barrio Barzal, ciudad Villavicencio), 
Sede Emporio (Barrio Emporio, Ciudad Villavicencio) o en donde el SUPERVISOR le señale. La 
suscripción del contrato no implica relación laboral, por lo tanto, EL CONTRATISTA podrá adelantar 
sus actividades con plena independencia y bajo su propia responsabilidad siguiendo los lineamientos 
propios que determinan las actividades del contrato y aquellos indicados por la administración. 
 

3.4. Plazo de Ejecución y vigencia: El plazo de ejecución del contrato será de Sesenta (60) días 
calendarios, contados a partir de la firma del acta de iniciación, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución; y tendrá cuatro (04) meses más como 
vigencia. 
 
3.5. Obligaciones del contratista: 

 

 Localizar las áreas donde se desarrollaran las actividades según el cuadro 1 de  Cantidades a 
Contratar por Dependencia. 

 Ejecutar las actividades tal y como se especifican en cada uno de los presupuestos o en su 
defecto las que se definan previa revisión de la Interventoría y/o Supervisión  una vez iniciado y 
revisado al detalle los planos constructivos  de las obras a construir. 

 Utilizar los materiales indicados en las especificaciones técnicas y con la calidad exigida para este 
tipo de obras por la Interventoría y/o supervisión. 

 Ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma establecido y aprobado por la interventoría y/o 
supervisión.  

 Realizar ajustes y modificaciones si son exclusivamente necesarias y previa aprobación de la 
Interventoría y/o supervisión.  

 Realizar los comités técnicos de obra junto con la interventoría y/o supervisión según cronograma 
inicial cada que lo requiera la interventoría y/o supervisión. 

 Acatar todas las indicaciones de la Interventoría y/o supervisión siempre y cuando redunden en 
eficacia, celeridad, calidad final de la obra ejecutada y cuenten con la respectiva justificación 
técnica.   

 Antes de iniciar la obra  el Contratista, deberá presentar al interventor y/o supervision un 
cronograma detallado de actividades, el cual una vez aprobado por la Interventoría y/o supervisión 
podrá ejecutarse. 

 Ejecutar el contrato de acuerdo con los ítems, que integran los anexos técnicos, de acuerdo con el 
cronograma de actividades aprobado por la interventoría y/o supervision del contrato.  
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 Poner en conocimiento del interventor y/o supervisión de manera oportuna, cualquier modificación 
que a su criterio resulte necesaria, a efectos de que para su desarrollo será quien dará las 
respectivas indicaciones previo visto bueno de la interventoría y/o supervisión.  

 El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos, de transporte 
necesarios para la correcta ejecución del servicio. El costo de lo anterior correrá por cuenta del 
Contratista.  

 El Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra calificada. 

 Suministrar los ítems relacionados en el CUADRO DE CANTIDADES Y COSTOS según las 
indicaciones dadas en el numeral  4.2 ESPECIFICACIONES  TECNICAS, para cumplir con la 
necesidad de contratación relacionada en el numeral 4 de esta invitación, en las cantidades y 
calidades señaladas en el estudio de conveniencia y oportunidad. 

 Hacer entrega de planos records de acuerdo a las cantidades ejecutadas y liquidadas 
 
3.6. Obligaciones del contratante:  
 

a. Ejercer la supervisión del contrato.  
b. Realizar en la forma y condiciones pactadas el pago de los servicios recibidos del contratista. 
 
 
 

4.- CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO. 

 
4.1 Requerimientos Técnicos:  
 

Con el objetivo de satisfacer adecuadamente la necesidad presentada, las siguientes son las 
características y requerimientos del objeto a contratar: 
 
El CONTRATISTA se obliga con la UNILLANOS a entregar los siguientes elementos, de primera 
calidad, los artículos deben ser de marca reconocida en el mercado nacional y el empaque y su 
contenido no debe presentar roturas, ni piezas sueltas. Con el objetivo de satisfacer adecuadamente 
la necesidad presentada, el siguiente es el cuadro de Cantidades y Costos: 

 
CUADRO DE CANTIDADES Y COSTOS 

      
ITEM DESCRIPCION CANT UND 

VR. 
UNITARIO 

VR. 
TOTAL 

I OBRA         

A CIENTIC 

1 SUBSISTEMA DE ESTACIONES DE TRABAJO 

1.1 Cuarto de Comunicaciones 

1.1.1 Acometida de llegada de puntos de datos y voz con peinado y concentración 
de cable en cuarto de comunicaciones. 

1 UN     
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1.1.2 

Puntos de Voz y Datos con Entrada y Salida - Monomarca ( Jack Modular 
Categoría 6A con conector tipo 110, Face Plate Angulados Dobles, Tapas de 
Inserción, Herraje Horizontal para Jack Modular de 48 Puertos Categoría 6A 
para Conector Tipo 110, Tendido de 780 Mts Cable Categoría 6A UTP  LSZH, 
26 LINE CORD de 3FT para habilitar puntos de voz (2) y  datos (24) en 
gabinete Categoría 6A con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones y 
Bota de Protección contra esfuerzos en cada extremo, de 1 metros de 
longitud, 24  LINE CORD de 7FT para habilitar los puntos de datos en puestos 
de trabajo Categoría 6A con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones 
y Bota de Protección contra esfuerzos en cada extremo, de 2 metros de 
longitud, con velcro para organización de canaleta, con su respectiva 
identificación colocando marquilla en cada punto, gabinete y patch cord) 

26 UN     

2 BACKBONE Y SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL 

2.1 Bandeja de Distribución Perimetral 

2.1.1 

Rutas en Canaleta metálica de 10 x 5 cm con división, elaborada en lámina 
Cold Rolled calibre 22, pintura electrostática, con su respectivo aterrizaje 
puesta a tierra en cable desnudo No 14. Triple en Lamina Coll Rolle Calibre 20 
para Canaleta 10 * 5, Pintura Electroestática, Caja de Realce, 1 Troquelados 
Caja 5800 Puntos Lógicos y 2 Troquelados Toma Doble Eléctrica. Sencillo en 
Lamina Coll Rolle Calibre 20 para Canaleta 10 * 5, Pintura Electroestática, 
Caja de Realce, 1 Troquelado Toma Doble Eléctrica 

24 ML     

3 FIBRA OPTICA 

3.1 Cable de Fibra Patch Cord  LC - LC 62,5/125 de 2 Mts Multimodo 2 UN     

4 TABLERO ELECTRICO GENERAL DEL SISTEMA DE CABLEADO 

4.1 

Cambio Tablero de Sobre Poner con Doble Fondo Bifásico en Lamina Coll 
Rolle Calibre 18 Pintura Electroestática con Medidas de 60*50*15, Puerta con 
Llave, Riel y 1 Totalizador Tipo Riel 2 * 60 LG, 2 Breaker de 2 * 50 para 
Entrada y Salida de UPS, 1 Breaker de 2 * 50 para Entrada Acometida 
Normal, 4 Breaker de 1 * 20 para Montar 4 Circuitos de Corriente Regulada 
con Veinticuatro (24) Tomas Tipo Hospitalario Polo a Tierra Aislado Soporte 
de UPS, 1 Breaker de 1 * 20 para Montar 1 Circuito de Corriente Normal con 
Seis (6) Tomas Blancas,  Barrajes Independientes para Neutro y Tierra.  

1 UN     

5 CIRCUITOS NORMALES 

5.1 
Puntos Eléctricos No Regulados con Toma Corriente Blanca Doble Tipo 
Levinton, 35 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 AWG Azul, Blanco y 
Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

6  UN       

6 CIRCUITOS REGULADOS  

6.1 
Puntos Eléctricos Regulados con Toma Corriente Naranja Doble con Polo a 
Tierra Aislada Tipo Levinton, 180 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 
AWG Rojal, Blanco y Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

24  UN       

  TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS CIENTIC   

B ESCUELA DE AGRONOMIA 

1 SUBSISTEMA DE ESTACIONES DE TRABAJO 

1.1 Cuarto de Comunicaciones 

1.1.1 Acometida de llegada de puntos de datos y voz con peinado y concentración 
de cable en cuarto de comunicaciones. 

1 UN     
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1.1.2 

Puntos de Voz y Datos con Entrada y Salida - Monomarca ( Jack Modular 
Categoría 6A con conector tipo 110, Face Plate Angulados Dobles, Tapas de 
Inserción, Herraje Horizontal para Jack Modular de 48 Puertos Categoría 6A 
para Conector Tipo 110, Tendido de 1650 Mts Cable Categoría 6A UTP  LSZH, 
30 LINE CORD de 3FT para habilitar puntos de voz (7) y  datos (23) en 
gabinete Categoría 6A con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones y 
Bota de Protección contra esfuerzos en cada extremo, de 1 metros de 
longitud, 23  LINE CORD de 7FT para habilitar los puntos de datos en puestos 
de trabajo Categoría 6A con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones 
y Bota de Protección contra esfuerzos en cada extremo, de 2 metros de 
longitud, con velcro para organización de canaleta, con su respectiva 
identificación colocando marquilla en cada punto, gabinete y patch cord) 

30 UN     

2 BACKBONE Y SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL 

2.1 Bandeja de Distribución Perimetral 

2.1.1 

Rutas con Canaleta metálica de 10 x 5 cm con división, elaborada en lámina 
Cold Rolled calibre 22, pintura electrostática, Aterrizaje a Tierra de Canaleta 
con Cable Desnudo No. 14. Triple en Lamina Coll Rolle Calibre 20 para 
Canaleta 10 * 5, Pintura Electroestática, Caja de Realce, 1 Troquelados Caja 
5800 Puntos Lógicos y 2 Troquelados Toma Doble Eléctrica 

84 ML     

3 TABLERO ELECTRICO GENERAL DEL SISTEMA DE CABLEADO 

3.1 

Tablero de Sobre Poner con Doble Fondo Trifásico en Lamina Coll Rolle 
Calibre 18 Pintura Electroestática con Medidas de 60*50*15, Puerta con 
Llave, Riel y 1 Totalizador Tipo Riel 3 * 70 LG.  Breaker de 1 * 30 para 
Entrada Acometida Regulada,  Breaker de 1 * 30 para Entrada Acometida 
Normal.  3 Breaker de 1 * 20 para Montar 3 Circuitos de Corriente Regulada 
con Diecinueve (19) Tomas Tipo Hospitalario Polo a Tierra Aislado Soporte de 
UPS y 3 Circuitos de Corriente Normal con Dieciocho (18) Tomas Blancas Tipo 
Levinton, Barrajes Independientes para Neutro y Tierra, Acometida eléctrica 
con cable AWG No. 8 bifásica, utilizando y aplicando norma RETIE, con tres 
fases, neutro y tierra (en cable desnudo No. 4 soldado a la malla de tierra a 
instalar), Troquel Caja de Realce para Toma Eléctrica Regulada de Gabinete 

1 UN     

4 CIRCUITOS NORMALES 

4.1 
Puntos Eléctricos No Regulados con Toma Corriente Blanca Doble Tipo 
Levinton, 190 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 AWG Azul, Blanco y 
Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

23  UN       

5 CIRCUITOS REGULADOS  

5.1 
Puntos Eléctricos Regulados con Toma Corriente Naranja Doble con Polo a 
Tierra Aislada Tipo Levinton, 195 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 
AWG Rojal, Blanco y Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

24  ML       

  TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS ESCUELA DE AGRONOMIA   

C SALONES SAN ANTONIO 

1 SUBSISTEMA DE ESTACIONES DE TRABAJO 

1.1 Cuarto de Comunicaciones 

1.1.1 Acometida de llegada de puntos de datos y voz con peinado y concentración 
de cable en cuarto de comunicaciones. 

1 UN     

1.1.2 

Puntos de Voz y Datos con Entrada y Salida - Monomarca ( Jack Modular 
Categoría 6A con conector tipo 110, Face Plate Angulados Dobles, Tapas de 
Inserción, Herraje Horizontal para Jack Modular de 48 Puertos Categoría 6A 
para Conector Tipo 110, Tendido de 1850 Mts Cable Categoría 6A UTP  LSZH, 
40 LINE CORD de 3FT para habilitar puntos de voz (6) y  datos (34) en 
gabinete Categoría 6A con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones y 
Bota de Protección contra esfuerzos en cada extremo, de 1 metros de 
longitud, 34  LINE CORD de 7FT para habilitar los puntos de datos en puestos 
de trabajo Categoría 6A con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones 
y Bota de Protección contra esfuerzos en cada extremo, de 2 metros de 

40 UN     
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longitud, con velcro para organización de canaleta, con su respectiva 
identificación colocando marquilla en cada punto, gabinete y patch cord) 

2 BACKBONE Y SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL 

2.1 Bandeja de Distribución Perimetral 

2.1.1 

Rutas con Canaleta metálica de 10 x 5 cm con división, elaborada en lámina 
Cold Rolled calibre 22, pintura electrostática, Aterrizaje a Tierra de Canaleta 
con Cable Desnudo No. 14. Triple en Lamina Coll Rolle Calibre 20 para 
Canaleta 10 * 5, Pintura Electroestática, Caja de Realce, 1 Troquelados Caja 
5800 Puntos Lógicos y 2 Troquelados Toma Doble Eléctrica 

60 ML     

3 TABLERO ELECTRICO GENERAL DEL SISTEMA DE CABLEADO 

3.1 

Acometida eléctrica con cable AWG No. 8 trifásica, utilizando y aplicando 
norma RETIE, con tres fases, neutro y tierra (en cable desnudo No. 4 soldado 
a la malla de tierra a instalar), Tablero de Sobre Poner con Doble Fondo 
Trifásico en Lamina Coll Rolle Calibre 18 Pintura Electroestática con Medidas 
de 60*50*15, Puerta con Llave, Riel y 1 Totalizador Tipo Riel 3 * 70 LG.  2 
Breaker de 1* 30 para Entrada acometida regulada.  Breaker de 1* 30 para 
Entrada Acometida Normal.  3 Breaker de 1 * 20 para Montar 3 Circuitos de 
Corriente Regulada con (19) tomas Tipo Hospitalario Polo a Tierra Aislado 
Soporte de UPS., 3 circuitos de Corriente normal con (18) Tomas Blancas tipo 
Levinton,  Barrajes Independientes para Neutro y Tierra.  

1 UN     

4 CIRCUITOS NORMALES 

4.1 
Puntos Eléctricos No Regulados con Toma Corriente Blanca Doble Tipo 
Levinton, 365 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 AWG Azul, Blanco y 
Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

30  UN       

5 CIRCUITOS REGULADOS  

5.1 
Puntos Eléctricos Regulados con Toma Corriente Naranja Doble con Polo a 
Tierra Aislada Tipo Levinton, 365 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 
AWG Rojal, Blanco y Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

35  UN       

  
TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS SALONES SAN ANTONIO 

  

D EDIFICIO ALBERT EINSTEIN 

1 FIBRA OPTICA 

1.1 Back bone en Fibra Óptica Uso Exterior Armada 6 Hilos Multimodo 62.5/125 220  UN      

1.2 Conectorización con Conectores de Fibra LC 12  UN       

1.3 Cable de Fibra  LC - LC 62,5/125 de 2 Mts Multimodo 4  UN      

1.4 
Canalización Subterránea 120 Mtrs con 4 caja de inspección de 60*60*60, 
con tapas fundidas con soportes en Angulo. 4 líneas en tubería PVC (2 líneas 
de 2", una línea de 1 1/2" y una línea de 1") 

1  UN      

  
TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS EDIFICIO ALBERT EINSTEIN 

  

E INAT 

1 SUBSISTEMA DE ESTACIONES DE TRABAJO 

1.1 Cuarto de Comunicaciones 

1.1.1 

Puntos de Voz y Datos con Entrada y Salida - Monomarca ( Jack Modular 
Categoría 6A con conector tipo 110, Face Plate Angulados Dobles, Tapas de 
Inserción, Herraje Horizontal para Jack Modular de 48 Puertos Categoría 6A 
para Conector Tipo 110, Tendido de 2680 Mts Cable Categoría 6A UTP  LSZH, 
85 LINE CORD de 3FT para habilitar puntos de voz (20) y  datos (65) en 
gabinete Categoría 6A con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones y 
Bota de Protección contra esfuerzos en cada extremo, de 1 metros de 
longitud, 65  LINE CORD de 7FT para habilitar los puntos de datos en puestos 
de trabajo Categoría 6A con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones 
y Bota de Protección contra esfuerzos en cada extremo, de 2 metros de 
longitud, con velcro para organización de canaleta, con su respectiva 

85 UN     
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identificación colocando marquilla en cada punto, gabinete y patch cord) 

2 BACKBONE Y SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL 

2.1 Bandeja de Distribución Perimetral 

2.1.1 

Rutas con Canaleta metálica de 10 x 5 cm con división, elaborada en lámina 
Cold Rolled calibre 22, pintura electrostática, Instalación de Aterrizaje a Tierra 
de Canaleta con Cable Desnudo No. 14.  Triple en Lamina Coll Rolle Calibre 
20 para Canaleta 10 * 5, Pintura Electroestática, Caja de Realce, 1 
Troquelados Caja 5800 Puntos Lógicos y 2 Troquelados Toma Doble Eléctrica 

180 ML     

3 FIBRA OPTICA 

3.1 Back bone de Fibra Óptica Uso Exterior Armada 6 Hilos Multimodo 62.5/125 100 ML     

3.2 Conectorización con Conectores de Fibra LC 24 UN      

3.3 Cable de Fibra LC - LC 62,5/125 de 2 Mts Multimodo 3 UN     

3.4 
Canalización Subterránea 70 Mtrs con 3 cajas de inspección de 60*60*60, con 
tapas fundidas con soportes en Angulo. 3 líneas en tubería PVC (2 líneas de 1 
1/2" y una línea de 1") 

1 UN     

4 TABLERO ELECTRICO GENERAL DEL SISTEMA DE CABLEADO 

4.1 

Tableros de Sobre Poner con Doble Fondo Bifásico en Lamina Coll Rolle 
Calibre 18 Pintura Electroestática con Medidas de 50*40*15, Puerta con 
Llave, Riel, Para Cada Uno: 1 Totalizador Tipo Riel 2 * 60 LG, 2 Breaker de 2 
* 50 para Entrada y Salida de UPS, 1 Breaker de 2 * 50 para Entrada 
Acometida Normal, 5 Breaker de 1 * 20 para Montar 4 Circuitos de Corriente 
Regulada con veintidós (22) Tomas Tipo Hospitalario Polo a Tierra Aislado 
Soporte de UPS, 4 Breaker de 1 * 20 para Montar 4 Circuito de Corriente 
Normal con Veintidós (22) Tomas Blancas,  Barrajes Independientes para 
Neutro y Tierra, Acometida eléctrica con cable AWG No. 8 Bifásica, utilizando 
y aplicando norma RETIE, con dos fases, neutro y tierra 

3 UN     

5 
CIRCUITOS NORMALES 

        

5.1 
Puntos Eléctricos No Regulados con Toma Corriente Blanca Doble Tipo 
Levinton, 500 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 AWG Azul, Blanco y 
Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

65  UN       

6 CIRCUITOS REGULADOS  

6.1 
Puntos Eléctricos Regulados con Toma Corriente Naranja Doble con Polo a 
Tierra Aislada Tipo Levinton, 510 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 
AWG Rojal, Blanco y Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

67  UN       

  TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS SEDE INAT   

F LABORATORIO DE SIMULACION FINANCIERA  

1 SUBSISTEMA DE ESTACIONES DE TRABAJO 

1.1 Cuarto de Comunicaciones 

1.1.1 

Puntos de Datos con Entrada y Salida - Monomarca ( Jack Modular Categoría 
6A con conector tipo 110, Face Plate Angulados Dobles, Tapas de Inserción, 
Herraje Horizontal para Jack Modular de 48 Puertos Categoría 6A para 
Conector Tipo 110, Tendido de 780 Mts Cable Categoría 6A UTP  LSZH, 30 
LINE CORD de 3FT para habilitar puntos de datos en gabinete Categoría 6A 
con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones y Bota de Protección 
contra esfuerzos en cada extremo, de 1 metros de longitud, 30  LINE CORD 
de 7FT para habilitar los puntos de datos en puestos de trabajo Categoría 6A 
con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones y Bota de Protección 
contra esfuerzos en cada extremo, de 2 metros de longitud, con velcro para 
organización de canaleta, con su respectiva identificación colocando marquilla 
en cada punto, gabinete y patch cord) 

30 UN     

2 BACKBONE Y SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL 
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2.1 Bandeja de Distribución Perimetral 

2.1.1 

Rutas con Canaleta metálica de 10 x 5 cm con división, elaborada en lámina 
Cold Rolled calibre 22, pintura electrostática, Instalación de Aterrizaje a Tierra 
de Canaleta con Cable Desnudo No. 14. Triple en Lamina Coll Rolle Calibre 20 
para Canaleta 10 * 5, Pintura Electroestática, Caja de Realce, 1 Troquelados 
Caja 5800 Puntos Lógicos y 2 Troquelados Toma Doble Eléctrica. Sencillo en 
Lamina Coll Rolle Calibre 20 para Canaleta 10 * 5, Pintura Electroestática, 
Caja de Realce, 1 Troquelado Toma Doble Eléctrica 

12 ML     

3 FIBRA OPTICA 

3.1 Conectorización con Conectores de Fibra LC 12 UN      

3.2 Tendido Fibra Óptica de 6 Hilos 30 ML     

4 TABLERO ELECTRICO GENERAL DEL SISTEMA DE CABLEADO 

4.1 

Tablero de Sobre Poner con Doble Fondo Bifásico en Lamina Coll Rolle Calibre 
18 Pintura Electroestática con Medidas de 50*40*15, Puerta con Llave, Riel y 
1 Totalizador Tipo Riel 2 * 60 LG, 2 Breaker de 2 * 50 para Entrada y Salida 
de UPS, 1 Breaker de 2 * 50 para Entrada Acometida Normal, 5 Breaker de 1 
* 20 para Montar 5 Circuitos de Corriente Regulada con Treinta (30) Tomas 
Tipo Hospitalario Polo a Tierra Aislado Soporte de UPS, 1 Breaker de 1 * 20 
para Montar 1 Circuito de Corriente Normal con Cinco (5) Tomas Blancas,  
Barrajes Independientes para Neutro y Tierra, Acometida eléctrica con cable 
AWG No. 8 Bifásica, utilizando y aplicando norma RETIE, con dos fases, 
neutro y tierra 

1 UN     

5  CIRCUITOS NORMALES 

5.1 
Puntos Eléctricos No Regulados con Toma Corriente Blanca Doble Tipo 
Levinton, 15 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 AWG Azul, Blanco y 
Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

5  UN       

6  CIRCUITOS REGULADOS  

6.1 
Puntos Eléctricos Regulados con Toma Corriente Naranja Doble con Polo a 
Tierra Aislada Tipo Levinton, 180 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 
AWG Rojal, Blanco y Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

31  UN       

7 UPS 

7.1 
Punto eléctrico de entrada y salida para UPS on line de 10 KVA con banco de 
baterías independiente, con alimentación de entrada y de salida en cable No. 
6, configuración y puesta en marcha 

1 UN     

  TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS   

G SISTEMAS 

1 SUBSISTEMA DE ESTACIONES DE TRABAJO 

1.1 Cuarto de Comunicaciones 

1.1.1 
Acometida de llegada de puntos de datos y voz con peinado y concentración 
de cable en cuarto de comunicaciones. 

1 UN     

1.1.2 

Puntos de Voz y Datos con Entrada y Salida - Monomarca ( Jack Modular 
Categoría 6A con conector tipo 110, Face Plate Angulados Dobles, Tapas de 
Inserción, Herraje Horizontal para Jack Modular de 48 Puertos Categoría 6A 
para Conector Tipo 110, Tendido de 1680 Mts Cable Categoría 6A UTP  LSZH, 
50 LINE CORD de 3FT para habilitar puntos de voz (9) y  datos (41) en 
gabinete Categoría 6A con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones y 
Bota de Protección contra esfuerzos en cada extremo, de 1 metros de 
longitud, 65  LINE CORD de 7FT para habilitar los puntos de datos en puestos 
de trabajo Categoría 6A con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones 
y Bota de Protección contra esfuerzos en cada extremo, de 2 metros de 
longitud, con velcro para organización de canaleta, con su respectiva 
identificación colocando marquilla en cada punto, gabinete y patch cord) 

50 UN     
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2 
BACKBONE Y SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL 

2.1 Bandeja de Distribución Perimetral 

2.1.1 
Rutas con Escalerilla de 40 x 6 cm con división, elaborada en lámina Cold 
Rolled calibre 18, pintura electrostática, Instalación de Aterrizaje a Tierra de 
Escalerilla con Cable Desnudo No. 14  

10 ML     

2.1.2 
Rutas con Escalerilla de 25 x 6 cm con división, elaborada en lámina Cold 
Rolled calibre 22, pintura electrostática, Instalación de Aterrizaje a Tierra de 
Escalerilla con Cable Desnudo No. 14  

60 ML     

2.1.3 

Rutas con Canaleta metálica de 10 x 5 cm con división, elaborada en lámina 
Cold Rolled calibre 22, pintura electrostática, Instalación de Aterrizaje a Tierra 
de Canaleta con Cable Desnudo No. 14.  Triple en Lamina Coll Rolle Calibre 
20 para Canaleta 10 * 5, Pintura Electroestática, Caja de Realce, 1 
Troquelados Caja 5800 Puntos Lógicos y 2 Troquelados Toma Doble Eléctrica 

60 ML     

2.1.4 
Rutas Tubería MT de 1" 1/4 con Accesorios ( Curvas, Uniones ), Instalación 
de Aterrizaje a Tierra con Cable Desnudo No. 14  

16 ML     

2.1.5 
Rutas Tubería MT de 3/4" con Accesorios ( Curvas, Uniones ), Instalación de 
Aterrizaje a Tierra con Cable Desnudo No. 14  

16 ML     

3  CIRCUITOS NORMALES   

3.1 
Puntos Eléctricos No Regulados con Toma Corriente Blanca Doble Tipo 
Levinton, 180 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 AWG Azul, Blanco y 
Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

25  UN       

4  CIRCUITOS REGULADOS    

4.1 
Puntos Eléctricos Regulados con Toma Corriente Naranja Doble con Polo a 
Tierra Aislada Tipo Levinton, 280 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 
AWG Rojal, Blanco y Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

41  UN       

  
TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS OFICINA DE SISTEMAS 

  

H SEDE EMPORIO 

1 SUBSISTEMA EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED WIFI 

1.1 Instalación Puntos de datos Cable UTP Categoría 6ª   3 UN     

2  CIRCUITOS REGULADOS  

2.1 
Puntos Eléctricos Regulados con Toma Corriente Naranja Doble con Polo a 
Tierra Aislada Tipo Levinton, 60 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 
AWG Rojal, Blanco y Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

3 UN     

  TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS SEDE EMPORIO   

II EPIDEMIOLOGIA 

1 SUBSISTEMA DE ESTACIONES DE TRABAJO 

1.1 Cuarto de Comunicaciones 

1.1.1 

Puntos de Datos con Entrada y Salida - Monomarca ( Jack Modular Categoría 
6A con conector tipo 110, Face Plate Angulados Dobles, Tapas de Inserción, 
Herraje Horizontal para Jack Modular de 48 Puertos Categoría 6A para 
Conector Tipo 110, Tendido de 240 Mts Cable Categoría 6A UTP  LSZH, 26 
LINE CORD de 3FT para habilitar puntos de datos en gabinete Categoría 6A 
con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones y Bota de Protección 
contra esfuerzos en cada extremo, de 1 metros de longitud, 26  LINE CORD 
de 7FT para habilitar los puntos de datos en puestos de trabajo Categoría 6A 
con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones y Bota de Protección 
contra esfuerzos en cada extremo, de 2 metros de longitud, con velcro para 
organización de canaleta, con su respectiva identificación colocando marquilla 
en cada punto, gabinete y patch cord) 

26 UN     

2 BACKBONE Y SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL 
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2.1 Bandeja de Distribución Perimetral: 

2.1.1 

Rutas con Canaleta metálica de 10 x 5 cm con división, elaborada en lámina 
Cold Rolled calibre 22, pintura electrostática, Instalación de Aterrizaje a Tierra 
de Canaleta con Cable Desnudo No. 14. Triple en Lamina Coll Rolle Calibre 20 
para Canaleta 10 * 5, Pintura Electroestática, Caja de Realce, 1 Troquelados 
Caja 5800 Puntos Lógicos y 2 Troquelados Toma Doble Eléctrica 

24 ML     

3 FIBRA OPTICA 

3.1 Conectorización con Conectores de Fibra LC 12 UN      

3.2 Cable de Fibra LC - LC 62,5/125 de 2 Mts Multimodo 2 UN     

3.3 
Back bone de Fibra Óptica Uso Exterior Armada 6 Hilos Marca AMP Multimodo 
62.5/125 

120 UN     

4 TABLERO ELECTRICO GENERAL DEL SISTEMA DE CABLEADO 

4.1 

Tablero de Sobre Poner con Doble Fondo Trifásico en Lamina Coll Rolle 
Calibre 18 Pintura Electroestática con Medidas de 50*40*15, Puerta con 
Llave, Riel y 1 Totalizador Tipo Riel 2 * 50 LG.  1 Breaker de Entrada de UPS 
2* 50 y uno de  Salida de 2*50.  4  Breaker de 1 * 20 para Montar 4 Circuitos 
de Corriente Regulada con veintitrés (23) Tipo Hospitalario Polo a Tierra 
Aislado Soporte de UPS., 1 Circuitos de Corriente Normal con cuatro (4) 
Tomas Blancas,  Barrajes Independientes para Neutro y Tierra, 180 mts 
Acometida eléctrica desde tablero parcial de bloque casa verde a tablero a 
instalar en la sala. Con cable No. 7 Hilos No. 8 AWG, utilizando y aplicando 
norma RETIE, Línea de Fase Rojo, Azul, Línea de Neutro Blanco, Línea de 
Tierra Verde. 

1 UN     

4.2 
Acometida eléctrica de entrada y salida de UPS, con cable 7 Hilos No. 8 AWG, 
utilizando y aplicando norma RETIE, Línea de Fase Rojo, Azul, Línea de 
Neutro Blanco, Línea de Tierra Verde. 

40 ML     

5  CIRCUITOS NORMALES 

5.1 
Puntos Eléctricos No Regulados con Toma Corriente Blanca Doble Tipo 
Levinton, 25 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 AWG Azul, Blanco y 
Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

4  UN       

6  CIRCUITOS REGULADOS  

6.1 
Puntos Eléctricos Regulados con Toma Corriente Naranja Doble con Polo a 
Tierra Aislada Tipo Levinton, 100 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 
AWG Rojal, Blanco y Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

23  UN       

7 UPS 

7.1 
Punto eléctrico de entrada y salida para UPS on line de 8 KVA con banco de 
baterías independiente, con alimentación de entrada y de salida en cable No. 
6, configuración y puesta en marcha 

1 UN     

  TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS EPIDEMIOLOGIA   

J SALONES BARCELONA         

1 SUBSISTEMA DE ESTACIONES DE TRABAJO 

1.1 Cuarto de Comunicaciones 

1.1.1 
Acometida de llegada de puntos de datos con peinado y concentración de 
cable en cuarto de comunicaciones. 

5 UN     
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1.1.2 

Puntos de Datos con Entrada y Salida - Monomarca ( Jack Modular Categoría 
6A con conector tipo 110, Face Plate Angulados Dobles, Tapas de Inserción, 
Herraje Horizontal para Jack Modular de 48 Puertos Categoría 6A para 
Conector Tipo 110, Tendido de 1600 Mts Cable Categoría 6A UTP  LSZH, 40 
LINE CORD de 3FT para habilitar puntos de datos en gabinete Categoría 6A 
con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones y Bota de Protección 
contra esfuerzos en cada extremo, de 1 metros de longitud, 40  LINE CORD 
de 7FT para habilitar los puntos de datos en puestos de trabajo Categoría 6A 
con Plug modulares de ocho contactos, 8 posiciones y Bota de Protección 
contra esfuerzos en cada extremo, de 2 metros de longitud, con velcro para 
organización de canaleta, con su respectiva identificación colocando marquilla 
en cada punto, gabinete y patch cord) 

40 UN     

2 BACKBONE Y SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL 

2.1 Bandeja de Distribución Perimetral 

2.1.1 

Rutas con Canaleta metálica de 10 x 5 cm con división, elaborada en lámina 
Cold Rolled calibre 22, pintura electrostática, Instalación de Aterrizaje a Tierra 
de Canaleta con Cable Desnudo No. 14. Doble en Lamina Coll Rolle Calibre 20 
para Canaleta 10 * 5, Pintura Electroestática, Caja de Realce, 1 Troquelados 
Caja 5800 Puntos Lógicos y 2 Troquelados Toma Doble Eléctrica 

120 ML     

3 TABLERO ELECTRICO GENERAL DEL SISTEMA DE CABLEADO 

3.1 

Tablero de Sobre Poner con Doble Fondo Trifásico en Lamina Coll Rolle 
Calibre 18 Pintura Electroestática con Medidas de 50*40*15, Puerta con 
Llave, Riel y 1 Totalizador Tipo Riel 2 * 50 LG. 2 Breaker de 1 * 20 para  
Montar 2 Circuitos de Corriente Regulada con Doce (12) Tomas Tipo 
Hospitalario, acometida eléctrica desde tablero parcial, con Cable 7 Hilos No. 
8 AWG de Acuerdo a Norma Líneas de Fase Rojo, Línea de Neutro Blanco, 
Línea de Tierra Verde. 

2 UN     

4  CIRCUITOS REGULADOS  

4.1 
Puntos Eléctricos Regulados con Toma Corriente Naranja Doble con Polo a 
Tierra Aislada Tipo Levinton, 560 Mts de Cable Trenzado 3X12 cobre No. 12 
AWG Rojal, Blanco y Verde,  Marcación en Circuitos, Tablero y Tomas 

40  UN       

  TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS SALONES BARCELONA   

  TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS TODAS LAS DEPENDENCIAS Y/O SEDES   

  AIU   

  ADMINISTRACIÒN 15%   

  IMPREVISTOS 4%   

  UTILIDAD 6%   

  IVA SOBRE UTILIDAD 16%   

  TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS TODAS LAS DEPENDENCIAS Y/O SEDES   

  TOTAL GENERAL OBRA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y/O SEDES   

II SUMINISTROS         

A CIENTIC 

1 EQUIPOS Y ELEMENTOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA RED 

1.1 
Suministro e instalación de Switche capa 2 administrable Web 48 
10/100/1000 4 SFP no apilable no PoE Montable en Rack de 
Telecomunicaciones, para Montaje en Rack  

1 UN     

1.2 
Suministro e instalación de Modulo de Fibra LC Modulo 1G SFP LC SX 
Transceiver 

2 UN     

1.3 Suministro e instalación de Organizador de Cables 2 Unidades de Rack 1 UN     
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1.4 Suministro e instalación de Access Point Doble Antena 1 UN     

2 EQUIPOS DE SOPORTE Y REGULACION ELECTRICA 

2.1 

Suministro  e instalación de UPS On line de 10 KVA Bifásica con banco de 
baterías independiente, factor de potencia 0.9, autonomía en soporte con full 
carga de 10 minutos. Transformador de aislamiento en la salida, cable No. 6 
alimentación de entrada y de salida  

1 UN     

  SUBTOTAL SUMINISTROS   

  IVA SUMINISTROS 16%   

  TOTAL SUMINISTROS CIENTIC   

B ESCUELA DE AGRONOMIA 

1 Cuarto de Comunicaciones 

1.1 
Suministro e instalación Bandeja Portaequipos Metalica 2UR 19" X 38 Cmts de 
Profundidad, Organizadores de Cable 80*60 1UR.    

1 UN     

2 EQUIPOS Y ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED  

2.1 
Suministro e instalación Switche capa 2 administrable Web 48 10/100/1000 4 
SFP no apilable no PoE Montable en Rack de Telecomunicaciones, para 
Montaje en Rack  

1 UN     

  SUBTOTAL SUMINISTROS   

  IVA SUMINISTROS 16%   

  TOTAL SUMINISTROS ESCUELA DE AGRONOMIA   

C SALONES SAN ANTONIO 

1 EQUIPOS Y ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED  

1.1 Suministro e instalación bandeja Portaequipos Metalica 2UR 19" X 38 Cmts de 
Profundidad, 2 Organizadores de 60 x 40 1 RU 

1 UN     

1.2 
Suministro e instalación Switche capa 2 administrable Web 48 10/100/1000 4 
SFP no apilable no PoE Montable en Rack de Telecomunicaciones, para 
Montaje en Rack  

1 UN     

1.3 Suministro e instalación Access Point inalámbrico Antenas Externas DUAL 
BAND 

1 UN     

  SUBTOTAL SUMINISTROS   

  IVA SUMINISTROS 16%   

  TOTAL SUMINISTROS SALONES SAN ANTONIO   

D EDIFICIO ALBERT EINSTEIN 

1 
EQUIPOS Y ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED  

1.1 Suministro e instalación Bandeja de Fibra de 12 Puertos Conector LC 
Multimodo  

2  UN      

  SUBTOTAL SUMINISTROS   

  IVA SUMINISTROS 16% 
  

  TOTAL SUMINISTROS   
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E SEDE INAT 

1 Cuarto de Comunicaciones 

1.1.1 

Suministro e instalación de Gabinete Metálico  con peinado y organización, 
Pintura Electroestática de 4 Pies - 1,20 Mts x 24.5" x 32", con puerta frontal 
en vidrio o malla y chapa, puertas laterales desmontables, pintura 
electroestática, con Multitoma Horizontal de 115 Voltios Formato 19" Tipo 
Hospitalaria Polo a Tierra Aislado Doce (12) Tomas Eléctricas, 1 Kit de 
Ventilación Sencillo de 115 Voltios, 1 Bandeja Portaequipos Metalica 2UR 19" 
X 38 Cmts de Profundidad, Organizador de Cable 80*60 2UR.    

2 UN     

2 EQUIPOS Y ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED  

2.1 
Suministro e instalación Switche  capa 2 administrable Web 48 10/100/1000 4 
SFP no apilable no PoE Montable en Rack de Telecomunicaciones, para 
Montaje en Rack  

3 UN     

2.2 Suministro e instalación Modulo de Fibra LC Modulo  1G SFP LC SX 
Transceiver 

4 UN     

2.3 
Suministro e instalación Bandeja de Fibra de 12 Puertos Conector LC 
Multimodo  

3 UN     

  SUBTOTAL SUMINISTROS   

  IVA SUMINISTROS 16%   

  TOTAL SUMINISTROS   

F LABORATORIO DE SIMULACION FINANCIERA  

1 Cuarto de Comunicaciones 

1.1 

Suministro e instalación Gabinete Metálico en Lamina Coll Rolle, Pintura 
Electroestática de 4 Pies - 1,20 Mts x 24.5" x 32", con puerta frontal en vidrio 
o malla y chapa, puertas laterales desmontables, pintura electroestática, con 
Multitoma Horizontal de 115 Voltios Formato 19" Tipo Hospitalaria Polo a 
Tierra Aislado Doce (12) Tomas Eléctricas, 1 Kit de Ventilación Sencillo de 115 
Voltios, 1 Bandeja Portaequipos Metalica 2UR 19" X 38 Cmts de Profundidad, 
Organizador de Cable 80*60 2UR.    

1 UN     

2 EQUIPOS Y ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED  

2.1 
Suministro e instalación Switche capa 2 administrable Web 48 10/100/1000 4 
SFP no apilable no PoE Montable en Rack de Telecomunicaciones, para 
Montaje en Rack  

1 UN     

2.2 Suministro e instalación Modulo de Fibra LC Modulo 1G SFP LC SX Transceiver 2 UN     

2.3 
Suministro e instalación Bandeja de Fibra  de 12 Puertos Conector LC 
Multimodo  

1 UN     

2.4 Suministro e instalación Access Point Doble Antena 1 UN     

  SUBTOTAL SUMINISTROS   

  IVA SUMINISTROS 16%   

  

TOTAL SUMINISTROS LABORATORIO DE SIMULACION FINANCIERA 

  

G OFICINA DE SISTEMAS 

1 EQUIPOS Y ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED  
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1.1 
Suministro e instalación de Switche  capa 2 administrable Web 48 
10/100/1000 4 SFP no apilable no PoE Montable en Rack de 
Telecomunicaciones, para Montaje en Rack  

1 UN     

  SUBTOTAL SUMINISTROS   

  IVA SUMINISTROS 16%   

  TOTAL SUMINISTROS OFICINA DE SISTEMAS   

H SEDE EMPORIO 

1 EQUIPOS Y ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED 

1.1 Suministro e instalación de Access Point 300 Mbps/ Con Power Over Ethernet 
/ 3 Antenas (Omnidireccional) 

4 UN     

1.3 Suministro e instalación de UPS de 2200 VA Para Equipos Activos  1 UN     

  SUBTOTAL SUMINISTROS   

  IVA SUMINISTROS 16%   

  TOTAL SUMINISTROS SEDE EMPORIO   

I EPIDEMIOLOGIA 

1 Cuarto de Comunicaciones 

1.1 

Suministro e instalación Gabinete Metálico en Lamina Coll Rolle, Pintura 
Electroestática de 6 Pies - 1,90 Mts x 24.5" x 32", con puerta frontal en vidrio 
o malla y chapa, puertas laterales desmontables, pintura electroestática, CON 
Multitoma Horizontal de 115 Voltios Formato 19" Tipo Hospitalaria Polo a 
Tierra Aislado, Doce (12) Tomas Eléctricas, 1 Kit de Ventilación Doble de 115 
Voltios Marca Quest, 1 Bandeja Portaequipos Metalica 2UR 19" X 38 Cmts de 
Profundidad, Organizadores de Cable 80*60 2UR.    

1 UN     

2 EQUIPOS Y ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED  

2.1 
Suministro e instalación Switch capa 2 administrable Web 48 10/100/1000 4 
SFP no apilable no PoE Montable en Rack de Telecomunicaciones, para 
Montaje en Rack  

1 UN     

2.2 Suministro e instalación Modulo de Fibra LC Modulo 1G SFP LC SX Transceiver 2 UN     

2.3 
Suministro e instalación bandeja de Fibra de 12 Puertos Conector LC 
Multimodo  

2 UN     

2.4 
Suministro e instalación Access Point inalámbrico Antenas Externas DUAL 
BAND 

1 UN     

  SUBTOTAL SUMINISTROS   

  IVA SUMINISTROS 16%   

  TOTAL SUMINISTROS   

J SALONES BARCELONA 

1 EQUIPOS Y ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED  

1.1 Suministro e instalación Switche capa 2 administrable Web 24 10/100/1000 4 
SFP no apilable no PoE Montable en Rack de Telecomunicaciones. 

2 UN     

  SUBTOTAL SUMINISTROS   
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  IVA SUMINISTROS 16%   

  TOTAL SUMINISTROS   

  TOTAL GENERAL SUMINISTROS TODAS LAS DEPENDENCIAS Y/O SEDES   

III OTROS SERVICIOS 

A CIENTIC 

1 CERTIFICACIONES, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 

1.1 
Certificación de puntos de datos y puntos de voz en cableado categoría 6A,  
de acuerdo con los parámetros indicados en la norma EIA/TIA 568B. Diseño y 
Diagramación del cableado de datos y eléctrico independientes. 

26 UN     

  SUBTOTAL OTROS SERVICIOS   

  IVA OTROS SERVICIOS 16%   

  TOTAL OTROS SERVICIOS CIENTIC   

B ESCUELA DE AGRONOMIA 

1 CERTIFICACIONES, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN   

1.1 
Certificación de puntos de datos y puntos de voz en cableado categoría 6A,  
de acuerdo con los parámetros indicados en la norma EIA/TIA 568B. Diseño y 
Diagramación del cableado de datos y eléctrico independientes. 

30 UN     

  SUBTOTAL OTROS SERVICIOS   

  IVA OTROS SERVICIOS 16%   

  TOTAL OTROS SERVICIOS ESCUELA DE AGRONOMIA   

C SALONES SAN ANTONIO 

1 CERTIFICACIONES, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 

1.1 
Certificación de puntos de datos y puntos de voz en cableado categoría 6A,  
de acuerdo con los parámetros indicados en la norma EIA/TIA 568B. Diseño y 
Diagramación del cableado de datos y eléctrico independientes. 

40 UN     

  SUBTOTAL OTROS SERVICIOS   

  IVA OTROS SERVICIOS 16%   

  TOTAL OTROS SERVICIOS SALONES SAN ANTONIO   

D EDIFICIO ALBERT EINSTEIN 

1 DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 

1.1 Diseño y Diagramación del back bone del tendido de fibra tanto interno como 
por canalización. 

1 UN     

  SUBTOTAL OTROS SERVICIOS   

  IVA OTROS SERVICIOS 16%   

  TOTAL OTROS SERVICIOS EDIFICIO ALBERT EINSTEIN   

E SEDE INAT 
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1 CERTIFICACIONES, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 

1.1 

Certificación de puntos de datos en cableado categoría 6A,  de acuerdo con 
los parámetros indicados en la norma EIA/TIA 568B. Diseño y Diagramación 
del cableado de datos, eléctrico y tendido de back bone de fibra óptica 
independientes. 

85 UN     

  SUBTOTAL OTROS SERVICIOS   

  IVA OTROS SERVICIOS 16%   

  TOTAL OTROS SERVICIOS SEDE INAT   

F LABORATORIO DE SIMULACION FINANCIERA  

1 CERTIFICACIONES, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 

1.1 

Certificación de puntos de datos en cableado categoría 6A,  de acuerdo con 
los parámetros indicados en la norma EIA/TIA 568B. Diseño y Diagramación 
del cableado de datos, eléctrico y tendido de back bone de fibra óptica 
independientes. 

30 UN     

  SUBTOTAL OTROS SERVICIOS   

  IVA OTROS SERVICIOS 16%   

  
TOTAL OTROS SERVICIOS LABORATORIO DE SIMULACION FINANCIERA 

  

G OFICINA DE SISTEMAS 

1 CERTIFICACIONES, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 

1.1 
Certificación de puntos de datos y puntos de voz en cableado categoría 6A,  
de acuerdo con los parámetros indicados en la norma EIA/TIA 568B. Diseño y 
Diagramación del cableado de datos y eléctrico independientes. 

50 UN     

  SUBTOTAL OTROS SERVICIOS   

  IVA OTROS SERVICIOS 16%   

  TOTAL OTROS SERVICIOS OFICINA DE SISTEMAS   

H SEDE EMPORIO 

1 CERTIFICACIONES 

1.1 Certificación de puntos de datos y puntos de voz en cableado categoría 6A,  
de acuerdo con los parámetros indicados en la norma EIA/TIA 568B 

3 UN     

  SUBTOTAL OTROS SERVICIOS   

  IVA OTROS SERVICIOS 16%   

  TOTAL OTROS SERVICIOS SEDE EMPORIO   

I EPIDEMIOLOGIA 

1 CERTIFICACIONES 

1.1 

Certificación de puntos de datos en cableado categoría 6A,  de acuerdo con 
los parámetros indicados en la norma EIA/TIA 568B. Diseño y Diagramación 
del cableado de datos, eléctrico y tendido de back bone de fibra óptica 
independientes. 

26 UN     
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  SUBTOTAL OTROS SERVICIOS   

  IVA OTROS SERVICIOS 16%   

  TOTAL OTROS SERVICIOS EPIDEMIOLOGIA   

J SALONES BARCELONA 

1 CERTIFICACIONES 

1.1 
Certificación de puntos de datos en cableado categoría 6A,  de acuerdo con 
los parámetros indicados en la norma EIA/TIA 568B. Diseño y Diagramación 
del cableado de datos y eléctrico independientes. 

40 UN     

  SUBTOTAL OTROS SERVICIOS   

  IVA OTROS SERVICIOS 16%   

  TOTAL OTROS SERVICIOS SALONES BARCELONA   

  
TOTAL GENERAL OTROS SERVIICOS TODAS LAS DEPENDENCIAS Y/O SEDES 

  

      
  

TOTAL GENERAL PROYECTO TODAS LAS DEPENDENCIAS Y/O SEDES RELACIONADAS 
  

 
 

 
4.2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
El CONTRATISTA se obliga con la UNILLANOS a entregar los siguientes elementos, de primera 
calidad, los artículos deben ser de marca reconocida en el mercado nacional y el empaque y su 
contenido no debe presentar roturas, ni piezas sueltas. Con el objetivo de satisfacer adecuadamente 
la necesidad presentada, las siguientes son las normas mínimas requeridas con el fin de cumplir con 
el objeto a contratar 
 
9.1.1. CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
El Contratista debe realizar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los puntos de 
Voz, Datos y Eléctricos incluidos en cuadro 1 cantidades a contratar por dependencia. 

 

 (Las salidas lógicas deberán conectarse al Rack de distribución correspondiente.) 
 

 El contratista deberá suministrar todos los elementos y componentes necesarios para dejar 
debidamente instalado, organizado y en funcionamiento la solución. 

 
9.1.2. DUCTERIA Y CANALIZACION 
 

 Se debe realizar la instalación de todos los conductores y los cables del sistema de cableado 
estructurado que garanticen el correcto funcionamiento de la solución y debidamente 
aterrizadas, con sus accesorios de empalme y curvas, que cuenten con todos sus accesorios 
de anclaje, cajas de paso, canaletas y bandejas portacables metálicas que se requieran. 
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 La canaleta deberá ser fabricada en material metálico, con acabado en pintura electrostática, 
como mínimo de 10 x 5 cms con tapa y divisor interno, cumpliendo con la normatividad sobre 
la capacidad de llenado de estas ducterias. 

 
 
9.1.3. COMPONENTES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
 

 Los elementos de cableado estructurado que conformarán el canal de comunicación deberán 
ser de una única MARCA, de manera que se asegure la total compatibilidad electrónica, entre 
los elementos de cableado y se prevengan degradaciones en el desempeño de la red. 
Entiéndase como elementos del canal de comunicaciones al conjunto de todos los 
componentes que se utilizan en la construcción de la red tales como: Cable UTP blindado, 
Patch Cord de Puesto de trabajo, Salida Jack o Information Outlet, categoría mínima 6A, Tapa 
en el puesto de trabajo – Faceplate, Paneles de Conexión - Patch Panel, Patch Cord de 
Administración, Organizadores y Tapas de Inserción. 

 

 El proponente deberá incluir con los documentos de su propuesta una carta con la marca 
monomarca de red pasiva propuesta, aclarando que todos los componentes y elementos ( 
Patch panel, patch cort certificados, Patch panel ( Jack y herraje ), Jack para los puntos o 
puestos de trabajo, cable UTP categoría 6ª LSZH, face plate, tapas de inserción, 
organizadores, fibra óptica multimodo OXM3, conectores de fibra patch cort de fibra, bandejas 
de fibra ) son de una única marca, es de aclarar que de acuerdo a la marca propuesta se 
validara el cumplimiento o no de la misma con lo exigido, es decir que este fabricante, si 
fabrique todos los elementos mencionados que permitan garantizar la estabilidad y mejor 
funcionamiento de la solución evaluada de forma integral. 

 

 El proponente ya sea persona jurídica o persona natural deberá presentar con su propuesta una 
certificación firmada por el fabricante en la que haga constar que es distribuidor e integrador 
de la mono marca de red pasiva propuesta desde hace más de tres (3) años. De acuerdo con 
todos los ítems anteriores y como relación directa con estos, el proponente deberá incluir con 
su propuesta una certificación expedida por el fabricante y dirigida a la Universidad de los 
Llanos, donde se enuncie el proceso y objeto contractual, en la que este ofrezca una garantía 
general para toda la solución de Red Pasiva de veinticinco (25) años. 

 

 La distribución de cableado desde el Rack de comunicaciones hasta la salida de datos y voz se 
hará a través de bandeja porta cables aéreos, tubería metálica, canaleta metálica o escalerilla 

 
9.1.4. TOMAS DE DATOS 
 

 Se deben suministrar tomas de datos dobles con todos sus componentes, placas de pared o 
face plate, terminal conector RJ-45, hembra, de 8 pines. 

 

 Todos los jacks modulares deben cumplir las siguientes especificaciones: El Jack debe ser 
sólido de metal moldeado para maximizar su desempeño EMC. No se aceptarán jacks 
plásticos metalizados o con cubiertas externas metálicas. Se debe proveer los Jacks para la 
conexión de todos los puntos requeridos 
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9.1.5. TERMINAL CORDS PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO Y PATCH CORDS DE 
ADMINISTRACIÓN. 
 

 Los patch cord suministrados para el rack de telecomunicaciones tendrán una longitud mínima 
de 1 m.; mientras que los terminal cords para la estación de trabajo tendrán una longitud 
mínima de 3 m. En caso de requerir una longitud mayor del PC, se deberá suministrar la 
longitud requerida. 

 

 Cada servicio (voz –datos) deberá ser diferenciado con patch cords de diferente color (azul para 
datos y rojo para voz). 

 
9.1.6. PATCH PANEL Y ORGANIZADORES 
 

 Los patch panels deberán ser modulares, para ser instalados en los gabinetes, y debe 
acomodar un mínimo de 24 puertos cuando la cantidad de puntos no supere la totalidad de 
puertos. 

 

 Los patch panels deberán contar con un soporte trasero para amarrar los cables del cableado 
horizontal, con el objeto de evitar el deterioro del ponchado de los mismos y organizarlos. Los 
amarres de los cables a este soporte organizador se deben hacer con velcro, con el fin de 
evitar problemas de deformación del cable por exceso de presión cuando se usan cintas de 
nylon. 

 

 Se deben utilizar organizadores de cableado delanteros. Por cada patch panel se debe proveer 
un organizador para administración. 

 
9.1.7.  GABINETE DE COMUNICACIONES 
 

 El contratista deberá suministrar (si es Necesario), adecuar e instalar el rack de color negro, en 
lámina cold rolled en calibre 18, pintado y protegido electrostáticamente (debe incluir al menos 
dos (2) ventiladores por gabinete y multitoma con 6 tomas color naranja tipo hospitalaria). 
Obligatoriamente las tapas del gabinete deberán ser desmontables. 

 

 El Gabinete deberá quedar debidamente organizado con los elementos de organización de 
cableado y con completa marcación de la totalidad de los patch cord. 

 
9.1.8.  CERTIFICACIÓN 
 

 Se debe entregar la solución debidamente certificada en la categoría exigida (por cada punto) 
con mediciones de enlace permanente y de canal completo (incluye patch cords). 
 

9.1.9.  GARANTÍAS 
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 Garantía mínima para los trabajos y elementos a suministrar para la adecuación de la Red 
Eléctrica (incluidas las UPS y los centros de cableado) debe ser como mínimo, tres (3) años a 
partir de la terminación del contrato. Se debe anexar documento donde conste esta garantía. 

 El sistema de cableado estructurado de red pasiva deberá ser monomarca y los elementos 
suministrados para la conformación del mismo, serán respaldados mediante una certificación 
de Garantía, por un periodo de veinticinco (25) años. La garantía de debe estar incluida dentro 
de la propuesta del proponente, dirigida por el fabricante de la red pasiva monomarca 
propuesta a la Universidad de los Llanos, enunciando el proceso de contratación al que se 
hace referencia. 

 

 Durante el tiempo de garantía se deberán suministrar en todo caso los repuestos, partes y 
dispositivos, a que haya lugar, sin costo adicional para la Universidad de los Llanos y en la 
modalidad ON-SITE en las sedes objeto de esta adecuación. Los costos derivados de fletes, 
seguros, bodegaje, acarreos, desplazamientos y movimiento de ingenieros, serán asumidos 
por el contratista 
 

 El soporte debe ser prestado por personal calificado y debidamente certificado por el fabricante 
del cableado. 
 

 Tiempo de atención: El tiempo máximo para la atención de un incidente será de Noventa (90) 
Minutos después de realizar la llamada. 

 

 Tiempo de solución: El tiempo máximo para la solución de un incidente será de cuatro (4) horas 
después de la atención del incidente. 

 

 Las garantías de equipos serán emitidas directamente por el fabricante 
 
  
9.1.10. CONDICIONES GENERALES 
 

 En el desarrollo de las actividades, las sedes de la Universidad deberán continuar funcionando 
sin interrupción, mientras se adelantan las adecuaciones e instalaciones correspondientes. 
 

 El contratista deberá anexar el cronograma de trabajo del proyecto, en medio digital e impreso. 
 

 El proponente se responsabiliza por cualquier labor mal ejecutada. 
 

 Es obligación del proponente, verificar antes de iniciar los trabajos con el fin de que se pueda 
realizar los trabajos satisfactoriamente. 
 

 Todos los elementos y materiales que se utilicen deberán ser originales y de primera calidad, 
revisados y aceptados por la Supervisión, deberán ser suministrados por el contratista. 

 

 El proponente ejecutará con cuidado la adecuación e instalación y tomará las precauciones 
necesarias para evitar accidentes y/o daños y se responsabilizará de estos ante La 
Universidad y ante terceros. 
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 Cronograma de trabajo. 
 

 Documentación de la certificación (digital e impresa, un formato por cada punto) para la 
totalidad de los puntos lógicos. 

 

 Anexar Carta del fabricante certificando que EL CONTRATISTA está activo como Integrador 
autorizado para ofrecer los productos y tecnologías que ofrece. 
 

9.1.11. CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 

 Los tomacorrientes deben ser dobles monofásicos con polo a tierra 15 A 125 V, con terminales 
de tornillo apropiados para recibir cables hasta No 10 AWG, con herrajes, tornillos y placas. 

 Las salidas eléctricas reguladas tendrán Toma polo a tierra aislado Color Naranja _15 
Amperios, 125 Voltios. 

 

 Las salidas eléctricas normales tendrán Toma con polo a tierra color Almendra (Beige), 15 
Amperios, 125 Voltios. 
 

 Para la conexión de las tomas se debe tener en cuenta la posición de la fase, el neutro y la 
tierra para así tener una correcta polaridad. Igualmente, la derivación del circuito para cada 
tomacorrientes debe hacerse con empalmes de desforre, no se aceptará derivaciones 
realizadas con cinta. La cinta se utilizará para dar protección a los tomacorrientes protegiendo 
los terminales de tornillo contra toques accidentales con las canaletas. 

 

 Todo cable de energía que se instale debe tener aislamiento, sujetándose al código de colores 
establecido en el numeral 11.4 del RETIE, el cual se debe seguir desde el Tablero eléctrico de 
distribución hasta los puntos finales de salidas. No se permiten empalmes dentro del sistema 
portacables. 

 

 Los circuitos eléctricos estarán alimentados desde el Tablero eléctrico (Nuevo o Existente). 
 

 Cada salida eléctrica doble debe estar plenamente identificada y llevar una marquilla adicional 
con el letrero. 
 
 
 

9.1.12. EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED 
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ITEM CARACTERÍSTICA TIPO 

PROPUESTO  

(Se debe 
diligenciar por 

parte del 
proveedor) 

1. Transceptor pequeño de factor de forma, con conexión (SFP) 
Gigabit SX. Gigabit dúplex hasta 550 m en una fibra multimodo. 

Obligatorio  

2. Dimensiones mínimas (ancho. x Prof. x alta.) 
5,51 x 1,52 x 1,17 cm 

Obligatorio  

3. Peso 0,02 Obligatorio  

4. Garantía mínimo de un (1) año. Obligatorio  

 
 

 
 
 
 

ITEM 
CARACTERÍ

STICA 
DESCRIPCIÓN TIPO 

PROPUESTO 

(Se debe diligenciar 
por parte del 
proveedor) 

1.  Diferenciador 
Switch de 48 puertos gigabits, gestionado 

inteligente y avanzado, capa 2. 
Obligatorio 

  

2.  Puertos 

48 puertos RJ-45 10/100/1000 con 
negociación automática, 4 puertos SFP de 

1000 Mbps, Admite un máximo de 48 
puertos 10/100/1000 de detección 

automática más 4 puertos SFP 1000BASE-
X, o una combinación de estos 

Obligatorio 

 

3.  

Memoria y 
procesador: 

ARM a 333 MHz 
flash de 128 MB 

tamaño de búfer de paquetes: 512 KB 
128 MB de RAM 

Obligatorio 

 

4.  Latencia 
Latencia de 100 Mb: < 5 µs 

Latencia de 1000 Mb: < 5 µs 
Obligatorio 

 

5.  Velocidad hasta 77,4 Mpps Obligatorio  

6.  

Capacidad de 
encaminamie
nto/conmutaci
ón: 

104 Gbps Obligatorio 

 

7.  
Funciones de 
gestión 

IMC - Intelligent Management Center 
Interfaz de línea de comandos limitada 

Navegador Web 
Administrador de SNMP 
MIB Ethernet IEEE 802.3 

Obligatorio 

 

8.  Garantía Garantía limitada de por vida Obligatorio  

 

 
 

MODULO DE FIBRA 

SWITCH DE 48 PUERTOS 

UPS 
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ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA TIPO 

PROPUESTO 

(Se debe diligenciar 
por parte del 
proveedor) 

1.  Capacidad 10 KVA Bifásica Obligatorio   

2.  Voltaje 110/120 VAC Obligatorio  

3.  Salida 120 VAC Obligatorio  

4.  Banco de Baterías Independiente Obligatorio   

5.  
Autonomía en soporte con 
full carga  

10 minutos 
Obligatorio   

6.  Factor de potencia  
0.8 

Obligatorio   

7.  
Transformador de 
aislamiento  

En la salida 
Obligatorio  

8.  Garantía Minino un (1) año. Obligatorio  

 
  
 
 

ITEM CARACTERÍSTICA TIPO 

PROPUESTO  

(Se debe 
diligenciar por 

parte del 
proveedor) 

1.  Gabinete Metálico en Lamina Coll Rolle Obligatorio  

2.  Pintura Electroestática de 4 Pies - 1,20 Mts x 24.5" x 32" Obligatorio  

3.  
Puerta frontal en vidrio o malla y chapa, puertas laterales 

desmontables, pintura electroestática 
Obligatorio  

4.  
Multita Horizontal de 115 Voltios Formato 19" Tipo Hospitalaria Polo a 

Tierra Aislado Doce (12) Tomas Eléctricas 
Obligatorio  

5.  1 Kit de Ventilación Sencillo de 115 Voltios Obligatorio  

6.  1 Bandeja Porta equipos Metálica 2UR 19" X 38 Cm de Profundidad Obligatorio  

7.  Organizador de Cable 80*60 2UR Marca AMP Obligatorio  

8.  Garantía mínima de un (1) año Obligatorio  

 

 
 
 
 

ITEM CARACTERÍSTICA TIPO 

PROPUESTO  

(Se debe diligenciar 
por parte del 
proveedor) 

1.  Gabinete Metálico en Lamina Coll Rolle Obligatorio  

2.  Pintura Electroestática de 6 Pies - 1,90 Mts x 24.5" x 
32" 

Obligatorio  

3.  
Puerta frontal en vidrio o malla y chapa, puertas 
laterales desmontables, pintura electroestática 

Obligatorio  

GABINETE METALICO DE 4 PIES 

GABINETE METALICO DE 6 PIES 
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ITEM CARACTERÍSTICA TIPO 

PROPUESTO  

(Se debe diligenciar 
por parte del 
proveedor) 

4.  
Multita Horizontal de 115 Voltios Formato 19" Tipo 
Hospitalaria Polo a Tierra Aislado Doce (12) Tomas 

Eléctricas 
Obligatorio  

5.  1 Kit de Ventilación Sencillo de 115 Voltios Obligatorio  

6.  
1 Bandeja Porta equipos Metálica 2UR 19" X 38 Cm de 

Profundidad 
Obligatorio 

 

7.     Organizador de Cable 80*60 2UR Marca AMP Obligatorio  

8.  Garantía mínima de un (1) año Obligatorio  

 
 
 
 

ITEM CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN TIPO 

PROPUESTO 

(Se debe 
diligenciar por 

parte del 
proveedor) 

9.  
Diferenciador Switch de 24 puertos gigabits, gestionado 

inteligente y avanzado 
Obligatorio 

  

10.  Puertos 

24 puertos RJ-45 10/100/1000 con 

negociación automática, 4 puertos SFP de 

1000 Mbps, Admite un máximo de 24 puertos 

10/100/1000 de detección automática más 4 

puertos SFP 1000BASE-X, o una 

combinación de estos 

Obligatorio 

 

11.  Memoria y procesador 
ARM a 333 MHz, flash de 128 MB tamaño de 

búfer de paquetes: 512 KB, 128 MB de RAM 

Obligatorio 

 

12.  Latencia 
Latencia de 100 Mb: < 5 µs 

Latencia de 1000 Mb: < 5 µs 

Obligatorio 

 

13.  Velocidad hasta 41,7 Mpps 
Obligatorio  

14.  
Capacidad de 
encaminamiento/conm
utación 

56 Gbps 
Obligatorio 

 

15.  Funciones de gestión 

IMC - Intelligent Management Center 

Interfaz de línea de comandos limitada 

Navegador Web 

Administrador de SNMP 

MIB Ethernet IEEE 802.3 

Obligatorio 

 

16.  Dimensiones 44,2 x 16 x 4,32 cm Obligatorio  

17.  Garantía Garantía limitada de por vida Obligatorio  

 

SWITCH DE 24 PUERTOS 



 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   
CÓDIGO: FO-GBS-35 

VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 26 de 
44 

PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FECHA: 30/12/2014 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA  
- OBRA PÚBLICA 

VIGENCIA: 2014 

 
OFICINA DE SISTEMAS 

 

LA UNIVERSIDAD DE CARA A LA SOCIEDAD POR LA ACREDITACION INSTITUCIONAL 
Sede Barcelona, Km. 12 Vía Puerto López  -  Tel. 661 68 00  

Villavicencio - Meta 

 

 
 
 

 

 
El proponente que resulte adjudicatario de la presente Invitación Abreviada, deberá adelantar la 
ejecución de los trabajos, y en general, cumplir en su totalidad las actividades propias del objeto del 
contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades de los elementos y demás 
documentos relacionados con el suministro  e instalación de equipos de comunicación, tendido y 
reconexión de fibra óptica e implementación de  cableado estructurado, que la Universidad de los 
Llanos ponga a su disposición. 
 
 
4.3. Condiciones Mínimas en la Ejecución Contractual: El contratista deberá tener en cuenta las siguientes 
condiciones requeridas para la ejecución de las obras: 
 

ITEM CARACTERÍSTICA TIPO 

PROPUESTO  

(Se debe diligenciar 
por parte del 
proveedor) 

1.  Cables de poder  Obligatorio  

2.  Alimentación 120 VAC Obligatorio  

3.  
 Puerto Ethernet 10/100 (RJ45) es compatible con el 

PoE pasivo 
Obligatorio  

4.  Tres antenas  * desmontable Omnidireccional de 4dBi Obligatorio  

5.  Frecuencia 2.4-2.4835GHz Obligatorio  

6.  Velocidad de Señal 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) Obligatorio  

7.  Servidor DHCP Obligatorio  

8.  
Funciones inalámbricas: Activar / Desactivar radio 

inalámbrica, WDS Bridge 
Obligatorio  

9.  Administración SNMP 
Obligatorio  

10.  
Modos: AP / Multi-SSID / AP Cliente / Repetidor / 

Universal, Repetidor / Bridge + AP 

Obligatorio 

 

11.  
Servicios del navegador VoiceXML estándares 

certificados 

Obligatorio 

 

12.  
El fabricante debe contar con soporte técnico en la 
Villavicencio. 

Obligatorio  

13.  
Garantía del computador y todos sus componentes de 
mínimo de un  (1) año, en sitio,  en piezas y mano de 
obra 

Obligatorio  

ACCESS POINT 
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IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: Se estima que los impactos ambientales del proyecto serán 
eventuales y menores, limitados básicamente: al manejo de escombros, el ruido que generarían las obras, el 
polvo que se levantaría a consecuencia de los trabajos, el manejo del tráfico por la entrada y salida de 
volquetas entre otros.  
 
Como medida para contrarrestar tales repercusiones, el contratista de la obra para la ejecución del proyecto 
deberá contar con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por la interventoría y/o  
supervisión en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones del medio ambiente. 
  
Para ello se deberá tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley 99 de 1993, y 
la Resolución 541 del 14 de Diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente por medio de la cual se 
reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamientos y disposición final de escombros, materiales, 
concreto y agregados sueltos de construcción, entre otras, así como las demás normas que amplíen, aclaren o 
modifiquen la materia. En el Plan de Manejo Ambiental, el contratista deberá tener en cuenta, entre otras, los 
siguientes:  

 
1. Aislar el acceso al público. 
2. Manejo de basuras donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje. 
3. Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y 
demás normas de orden nacional o distrital vigentes. 
4.  Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociadas 
a las mismas.  
5. Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que 
causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de 
ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 
6. Minimizar la producción de polvo tanto por la ejecución de la obra como por el traslado de materiales y 
escombros.  
 
NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL  
 
1. El contratista debe presentar ante la interventoría o Supervisión el listado de personal que ingresará a la 
obra, así como los materiales y equipos que utilizará en desarrollo de los trabajos y un cronograma del 
programa de salud ocupacional, con  todas las recomendaciones necesarias y en el que se establezca la fecha 
de realización de las siguientes actividades:  
 
2. El contratista contará con un programa de salud ocupacional, adaptado a las características de una empresa 
de construcción. De conformidad con lo establecido en la resolución 1016 de 1989, expedida por los Ministerio 
del Trabajo y Seguridad Social y de Salud, teniendo en cuenta el lugar de ejecución del trabajo se deberá 
considerar lo presentado en la Resolución 2646 de 2008.  
 
3. Inspecciones planeadas en la ejecución de las obras y en especial de la implementación de nuevos procesos 
(desmontes, instalación de redes, etc.) Las inspecciones incluirán la supervisión de condiciones de seguridad, 
la conservación de los elementos de prevención y atención de emergencias (señalización, áreas de circulación, 
ubicación de extintores, etc.) y el comportamiento seguro.  
 
4. Evacuación: Si para algún proceso de intervención se alteraran rutas de evacuación, áreas de circulación, 
señalización de extintores, se comunicará a todos las personas: trabajadores, particulares, etc que se 
encuentren en el sitio de los trabajos, capacitándolos respecto a los cambios efectuados.  
 
5. Señalización: El contratista señalizará debidamente el lugar de la intervención, previniendo de las actividades 
a ejecutar en cada espacio y de los cuidados que se deben tener de las mismas.  
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6. Las áreas de trabajo deben estar aisladas, tanto a nivel de piso para impedir el acceso, como para proteger 
del polvo.  
 
7. Emergencias: El contratista conformará su propia brigada de emergencia y verificará su participación dentro 
del plan de emergencia de la dependencia. Así mismo, contara con un listado actualizado de las EPS y ARP de 
los trabajadores a su cargo y un responsable capacitado en la aplicación de primeros auxilios, quien deberá 
contar con el botiquín correspondiente.  
 
8. Capacitación; el contratista contará con una persona encargada de salud ocupacional que efectué 
capacitación a los trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad industrial y manejo de riesgos, que 
lidere las inspecciones planeadas.  
 
9. Seguridad, el personal del contratista utilizará durante la ejecución de los trabajos las herramientas, equipos 
e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas técnicas. No se podrán ingresar bebidas 
alcohólicas ni armas. Igualmente se encuentra prohibido fumar.  
 
10. El contratista se comprometerá a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de los ocupantes 
del establecimiento educativo objeto del proyecto y la seguridad de sus trabajadores.  
 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y MATERIALES SOBRANTES, PLANES DE MOVILIDAD Y MANEJO 
AMBIENTAL  
 
Para el retiro de escombros se exigirá que el contratista presente a la interventoría y/o supervision una 
certificación de la escombrera a donde se llevaran estos residuos sobrantes y basuras de la obra, esté 
debidamente autorizado por la autoridad competente.  
 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
 
Donde se especifique un material o producto de fábrica por su nombre particular, debe entenderse siempre que 
se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la calidad deseada, en ningún momento 
se pretende limitar el contrato a la marca o marcas nombradas; por lo tanto podrá ser un producto o material 
similar, de igual calidad aprobado por el interventor. 
 
MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO 
 
El interventor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente ejecutadas, 
siempre y cuando el interventor las haya recibido a total satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las 
características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, 
además de las directrices que se enmarcan en el contrato. 
 
El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer sobre planos. 
El uso de la unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, 
contratación y liquidación. 
 
 
MANUALES, BITACORA DE OBRA 
 
Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la Universidad de los llanos, los planos 
récord, manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el 
diseño inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del interventor. Estos documentos se entregarán en 
original y copia (en lo posible magnética) a la dependencia competente.  Sin este requisito no se firmará el Acta 
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Final de Recibo de Obra a Satisfacción. El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus 
costos administrativos. 
 
ACREDITACIÓN DEL PERSONAL OFRECIDO  
 
El proponente al que se le adjudique el contrato, debe acreditar el personal mínimo requerido, exceptuando al 
profesional ofrecido como director y residente de obra, el cual se debe acreditar con la propuesta.  
 
CRONOGRAMA 
 
Se debe presentar la programación en formato Project, incluyendo el suministro de bienes para desarrollar la 
totalidad de las actividades del proyecto. Así mismo, debe presentar programa de trabajo e inversiones en 
donde indicará por capítulos por semanas, el compromiso de avance sobre las actividades físicas y financieras 
del proyecto.  
 
El contratista tendrá en cuenta para la elaboración de su cronograma de trabajo, que las obras se realizarán de 
forma simultánea, interviniendo todos los frentes de trabajos, es decir su ejecución se realizará de tal forma que 
realizará sus trabajos de forma oportuna.  
 
El contratista tendrá en cuenta para la elaboración de su cronograma de trabajo, que las obras se realizarán de 
forma simultánea, interviniendo todos los frentes de trabajos, es decir su ejecución se realizará de tal forma que 
realizará sus trabajos de forma oportuna.  
 
DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA:  
 
El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la 
entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista se obliga a 
permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de ingenieros residentes, 
suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del 
contrato y un director de proyecto; de acuerdo a la propuesta del contratista. En caso que el contratista requiera 
cambiar algún profesional de los incluidos en la propuesta, deberá obtener autorización previa a la 
UNIVERSIDAD y presentar los documentos del reemplazo para su aprobación.  
 
LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona 
vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra LA 
UNIVERSIDAD.  
 
La interventoría y/o supervision  podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de 
información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el 
plazo que la Interventoría haya fijado. El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de 
incumplimiento del contrato.  
 
 

El Proponente es libre de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, 
de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos, pero debe garantizar como 
mínimo, el personal profesional con la dedicación que se indica a continuación para que la propuesta 
sea admisible:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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CARGO 

 

 
DEDICACION MES 

Un (1) Director de Proyecto, profesional en el área 
de Ingeniería de (Sistemas y/o Electrónica y/o 

Telecomunicaciones)  
50% 

Un (1) Ingeniero Residente, profesional en el área 
de Ingeniería de (Sistemas y/o Electrónica y/o 

Telecomunicaciones) 
100% 

 
Para los profesionales mencionados, se deberá anexar, fotocopia de la Matricula Profesional, 
diploma, certificado de vigencia de la matricula profesional y diligenciar para cada uno de ellos la 
información solicitada en el ANEXO No 4A Y 4B. 
 
Todo el personal relacionado en el presente Pliego de Condiciones deberá ser tenido en cuenta por el 
proponente para la valoración de su propuesta económica. 
 
El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución del contrato y hasta la entrega final y 
recibo del mismo,  el personal necesario para la entrega del Suministro Contratado. El contratista se 
obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos y a mantener al frente de ingenieros 
residentes, suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y 
cumplimiento del contrato y un director de proyecto; de acuerdo a la propuesta del contratista.  
 
Los profesionales exigidos, deben cumplir como mínimo con los requisitos de calidad y experiencia 
solicitados, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Deberá ser un Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Electrónico o Ingeniero en Telecomunicaciones, con Matricula profesional vigente y 
certificado de vigencia de la misma (Ley 842 de 2003 Artículo 20), con experiencia general no menor 
de diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, deberá 
acreditar experiencia específica como Director de Proyecto en mínimo en Un (1) contrato cuyo objeto 
sea en: Adecuación y/o Restructuración de cableado estructurado con entidades públicas ó privadas. 
Se deberá adjuntar copia de la certificación como Director de Proyecto, copia del contrato, el cual 
debe haber sido suscrito dentro de los cinco (5) últimos años anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso. Obligatorio 
 
 

INGENIERO RESIDENTE: Deberá ser un Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Electrónico o 

Ingeniero en Telecomunicaciones, con Matricula profesional vigente y certificado de vigencia de la 
misma (Ley 842 de 2003 Artículo 20), con experiencia general no menor de cinco (5) años contados a 
partir de la expedición de la matricula profesional, deberá acreditar experiencia específica como 
Residente en por lo menos Un (1) contrato cuyo objeto sea en Adecuación y/o Reestructuración de 
cableado estructurado con entidades públicas o privadas. Se deberá adjuntar copia de la certificación 
como Ingeniero Residente, el cual debe haber sido suscrito dentro de los cinco (5) últimos años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, de igual forma deberá acreditar mediante 
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certificación por parte del fabricante de la mono marca red pasiva propuesta, capacitación en 
instalación y diseño de cableado estructurado en categoría 6ª o superior al igual que en fibra óptica, 
de igual forma se deberá adjuntar carta de extensión de garantía en red pasiva hasta por 25 años del 
fabricante.  Obligatorio 
 
El proponente deberá adjuntar con su propuesta los documentos de hoja de vida del Director del 
Proyecto y del Ingeniero Residente propuestos, con los respectivos soportes de estudio general, 
tarjeta profesional, certificado de vigencia del COPNIA. Obligatorio. 
 
El oferente no podrá presentar a un profesional para atender más de un cargo en esta propuesta, so 
pena del rechazo de la misma. 
  
 
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION DE LOS TRABAJOS:  
 
LA UNIVERSIDAD ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un particular 
contratado, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.  
 
El interventor y/o supervision ejercerá, en nombre de la UNIVERSIDAD, un control integral sobre el proyecto, 
para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como 
la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato.  
 
Además de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y oportuna 
ejecución del contrato, la interventoría y/o supervision apoyará, asistirá y asesorará la UNIVERSIDAD en todos 
los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato.  
 
El interventor y/o supervision está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por 
razones técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o 
modificaciones.  
 
El interventor y/o supervisior no permitirá que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, 
autorizaciones y concesiones necesarias para: el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, licencia de 
construcción y demás permisos y autorizaciones requeridas según el objeto de las obras a ejecutar. Así mismo, 
el interventor y/o supervisior está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo 
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes 
para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del 
contrato.  
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría y/o supervision; no obstante, 
si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisior, 
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/ supervisor si 
del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para LA UNIVERSIDAD.  
 
El interventor y/o supervisor tendrá bajo su custodia un cuaderno, denominado Libro de  de obra y/o Bitacora 
Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la 
obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la interventoría, además, se dejará constancia de 
todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 
laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones 
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotación y de elementos de protección del 
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personal. Cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del 
interventor. 
  
El interventor y/o supervisor seguirá los procedimientos señalados en el Régimen de Obligaciones y 
Responsabilidades para el ejercicio de la Supervision e Interventoría,  Resolución Rectoral No. 1833 de 2014 
que para su efecto tiene la UNIVERSIDAD.  
 
La persona responsable de llevar al día este diario será el P.G.I. de la Oficina de Sistemas y el ingeniero 
adscrito a la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, Supervisor de Obras Civiles o el residente del interventor 
o el mismo interventor, quien estará en la obligación de presentarlo a los representantes de la UNIVERSIDAD 
que visiten la obra. El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del 
contrato.  
 
PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA:  
 
El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la 
ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este respecto tengan las 
entidades oficiales y sus códigos de construcción.  
 
Antes de comenzar los trabajos el contratista debe revisar lo establecido en el Plan de Manejo con relación al 
plan de contingencia de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes 
líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los siguientes casos de 
emergencias:  
 
Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se almacena 
combustible. 
 
Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales  
Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas. 
  
El contratista será responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su 
negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la interventoría y/o supervision, el de La UNIVERSIDAD, 
los visitantes autorizados así como terceras personas. 
  
Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo 
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de 
maquinaria y materiales, entre otros.  
 
El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones urbanas, contra todo daño o 
interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción 
de servicios deberá ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de 
ejecución de la obra. 
 
La UNIVERSIDAD a través de interventor y/o supervisor podrán exigir al contratista modificaciones en las obras 
provisionales construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, protección 
ambiental y adecuación a su objeto. Estas modificaciones las hará el contratista sin costo alguno para la 
UNIVERSIDAD.  
 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el material producto de las 
excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el 
contratista, a su costa deberá retirar el material y conformar el sitio a su estado original. Si el contratista no lo 
hiciere, la UNIVERSIDAD lo hará y descontará el costo de las actas de obra que se adeuden al contratista.  
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Desde la fecha de la orden de iniciación del contrato, el contratista es el único responsable del manejo y 
seguridad del tránsito vehicular en el sector contratado y peatonal para el acceso de las edificaciones 
adyacentes al proyecto; por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras a la 
UNIVERSIDAD, el contratista está obligado a señalizar y mantener el tránsito vehicular y peatonal en el sector 
contratado.  
 
El contratista deberá garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la 
ejecución de sus trabajos. A este respecto, el contratista deberá notificar al Interventor y/o supervisor por lo 
menos con quince (15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar 
interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El contratista deberá reducir a un mínimo tales 
interferencias.  
 
El contratista deberá emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en las vías públicas que 
comunican con el sitio por causa de su uso por él mismo o por sus subcontratistas. En particular, seleccionará 
la ruta y usará vehículos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se 
derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y 
se desarrolle de manera que se evite causar daños previsibles a las vías públicas. El desacato de cualquiera de 
estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.  
 
EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN: 
 
Durante la ejecución de la obra, la UNIVERSIDAD efectuará un seguimiento al programa de obra, como uno de 
los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el 
programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada 
actividad, así como su programa de obra proyectado para la terminación de los trabajos dentro del plazo 
contractual. 
  
El contratista y el interventor y/o supervisor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el 
programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones 
se levantarán actas suscritas por los  residentes del contratista y de la interventoría, donde se consignará el 
estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando 
constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una 
modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra 
programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido.  
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del 
contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a 
aprobación la UNIVERSIDAD y con el visto bueno de la interventoría y/o supervision, el nuevo programa de 
obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación.  
 
Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo menos, las 
cantidades de obra previstas en su programa de obra.  
 
MANEJO DEL PORCENTAJE DE LOS IMPREVISTOS:  
 
En atención a la naturaleza de los recursos dispuestos para la atención de los imprevistos en la ejecución de las 
obras, el contratista se compromete a que en caso de requerirse la inclusión de ítems nuevos no previstos o la 
ejecución de mayores cantidades de obra para la culminación del objeto contractual aplicar su costo a este 
porcentaje, como primera alternativa, valores que de no ser aplicados en la ejecución de la obra deberán ser 
restituidos a la UNIVERSIDAD al momento de la liquidación del contrato.  
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MAYORES CANTIDADES DE OBRA:  
 
Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con los planos 
y especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos los 
ítems corresponden a precios unitarios pactados. La UNIVERSIDAD podrá ordenar por escrito mayores 
cantidades de obra, previa actualización al proyecto de inversión y obtención del certificado de disponibilidad 
presupuestal. Las mayores cantidades de obra se pagarán a los precios establecidos en el formulario de la 
propuesta económica.  
 
Las cantidades de obra por ejecutar aunque representan una gran aproximación a la realidad final del proyecto, 
son siempre aproximadas y   están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán 
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra, tales variaciones no viciarán ni invalidarán el 
contrato producto del proceso contractual, deberán ser autorizadas por la Universidad previo concepto del 
interventor y/o supervisor del contrato. 
 
OBRAS ADICIONALES:  
 
Se entiende por obras adicionales y adición del contrato, cuando se agrega al alcance físico inicial del contrato 
algo nuevo, es decir, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual. Cuando en el desarrollo de 
la ejecución del contrato se presenta la necesidad de realizar obras adicionales, es decir, aquellas cuya 
naturaleza está determinada por el contrato y que agregan al alcance físico inicial del mismo algo nuevo, es 
decir, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual que por circunstancias especiales como 
cambio de especificaciones y que no aparecen relacionadas en el mismo, Eventos en los cuales las partes 
deben suscribir contratos adicionales teniendo en cuenta que los precios unitarios de adición serán los pactados 
por las partes, previo soporte técnico y económico de los mismos. Las obras adicionales serán calificadas 
técnica y económicamente por el interventor y para su aprobación y ejecución se requiere obtener previamente 
el certificado de disponibilidad presupuestal y eventualmente la actualización del proyecto de inversión.  
 
CALIDAD DE LA OBRA:  
 
El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio necesarios 
para  asegurar la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y 
entregará a la interventoría y/o supervision los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las 
especificaciones. La verificación de la interventoría y/o supervision no exonerará de responsabilidad al 
contratista por la calidad de la misma.  
 
Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el 
contratista informará a la interventoría y/o supervision para que ésta proceda a medir la obra construida. Si así 
no procediere el contratista, la interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas 
de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuará este trabajo y el de 
reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a 
extensiones al plazo de ejecución. La UNIVERSIDAD podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los 
materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido 
verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de 
suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la 
obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en 
ella misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Además el contratista 
queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. La UNIVERSIDAD podrá 
retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la 
obra, todo a cargo del contratista.  
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Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construcción, deberán ser 
adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. La UNIVERSIDAD 
directamente o por intermedio de la interventoría se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o 
reparación por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean 
inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo 
para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de 
funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las obras.  El contratista es el responsable 
de la obra, hasta la entrega total de la misma  
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
 
Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto 
a las cantidades de obra previstas inicialmente.  Estas actas deberán suscribirlas: el contratista, los ingenieros 
residentes del contratista y de la interventoría y/o supervision y para su validez requieren de la aprobación por 
parte de la UNIVERSIDAD.  
 
ACTAS DE OBRA 
 
Es el documento en el que el contratista y el interventor y/o supervisor dejarán sentadas las cantidades de obra 
realmente ejecutadas durante cada mes. Los residentes del contratista y de la interventoría deberán elaborar el 
acta mensual dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras. El valor 
básico del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente 
ejecutada por los precios unitarios estipulados en el formulario de la propuesta económica de la propuesta del 
contratista o por los precios acordados para los nuevos ítems que resulten durante el desarrollo del contrato.  
 
Las actas de obra mensual tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las 
cantidades de obra y obras parciales. El interventor y/o supervisor podrá, en actas posteriores, hacer 
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor 
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto 
de que la UNIVERSIDAD se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, 
hasta que el interventor y/o supervisor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor y/o 
supervisor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como 
constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
 
El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos 
trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá cooperar con ellos para no interferirse 
mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. En caso de que éstas resulten averiadas por 
su culpa, el contratista está obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinación con la interventoría 
y/o supervisor  y personal de la UNIVERSIDAD se pondrá de acuerdo con los demás contratistas y preparará 
con ellos con suficiente anticipación los planes y programas de trabajo necesarios para que los trabajos que 
deban realizar se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para la UNIVERSIDAD.  
 
DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR  
 
El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras durante la 
ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte de la UNIVERSIDAD 
que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, en los cuales no 
pueda endilgársele culpa al contratista, caso en el cual los gastos que demanden las reconstrucciones o 
reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta de la UNIVERSIDAD, siempre que el contratista haya 
dado aviso a la UNIVERSIDAD sobre la ocurrencia de tales hechos, durante las (3) días siguientes a haber 
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sucedido, presentando para ello actas suscritas por el interventor y/o supervisor y el contratista las cuales 
requerirán el concepto favorable del funcionario encargado de la ejecución y liquidación del contrato en LA 
UNIVERSIDAD. En el evento en que la UNIVERSIDAD concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, 
o que en el mismo hubo concurrencia de culpa del contratista, correrán, por cuenta del contratista todas las 
reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor 
constituyen causal de suspensión del plazo del contrato. 
  
INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO 
 
Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, éste le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o 
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho 
(8) días hábiles, el Interventor y/o supervisor comunicará dicha situación, por escrito, a la UNIVERSIDAD para 
que este tome las medidas que considere necesarios. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven 
para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el contratista.  
 
PRUEBAS E INSPECCIONES PARA LA ENTREGA DE OBRAS:  
 
Mensualmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la obra, el residente de la obra, el 
director de la Interventoría, el residente de la interventoría y el supervisor de la UNIVERSIDAD, con el fin de 
analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que 
participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la UNIVERSIDAD. De cada una de estas reuniones se 
levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el supervisor. 
  
INDEMNIDAD A LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS:  
 
El contratista mantendrá indemne a la UNIVERSIDAD por razón de reclamos, demandas, acciones legales y 
costos que surjan como resultado del uso por parte del contratista, de patentes, diseños o derechos de autor 
que sean propiedad de terceros. 
 
RECLAMOS:  
 
Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la UNIVERSIDAD por razón de este contrato 
deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el Interventor y/o 
supervisor, dándole oportunidad de verificar las circunstancias de tiempo modo y lugar y d) Efectuarlo dentro de 
los siguientes cinco (5) días hábiles a la ocasión, circunstancia, orden de Interventoría, etc., que sea causa del 
mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a menos que la UNIVERISDAD haya 
decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 
  
CESIONES Y SUBCONTRATISTAS:  
 
El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de LA UNIVERSIDAD, pudiendo éste 
reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio y con las limitantes establecidas en le ley 80 de 
1993.  
 
El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos 
especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa de la UNIVERSIDAD, quien no adquirirá 
relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevará al constructor de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
contrato. La UNIVERSIDAD podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.  
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En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia de que éstos se entienden celebrados 
dentro y sin perjuicio de lo estipulado en este Estudio previo de Condiciones y en el Contrato.  
 
VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS:  
 
Quince (15) días antes del vencimiento del plazo del contrato, el interventor y/o supervisor, realizarán una visita 
a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro 
del plazo previsto para la ejecución de la obra. Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación 
anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidación, el interventor, el contratista y el supervisor, 
extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y 
condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar. 
 
TRANSPORTE DEL MATERIAL: El transporte de los bienes objeto del presente proceso de selección hasta el 
lugar de entrega, así como el 100% de los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida 
deterioro o daño de los mismos, serán asumidos por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario.  
 

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 
 

5.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Para establecer el valor probable de la presente 
contratación requerida, nos basamos en un estudio de mercado, el cual arroja un valor total de 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (                    

$ 266.460.000), de acuerdo con las cotizaciones recibidas. 
 
Se realizó cotización del precio al público a diferentes proveedores que se dedican a esta actividad y 
como tal la entidad hizo el consolidado de todas las cotizaciones realizadas, las sumó y luego 
promedió el valor de cada producto para obtener el valor de precio. De tal forma, para determinar el 
valor de la presente contratación se tuvo en cuenta el estudio de mercado anexo. 
 
A lo anterior, se debe sumar los costos de legalización contractual, tales como papelería, impuestos, 
tasas y contribuciones; los costos generales de desplazamiento y gastos generales del contratista. Se 
tuvieron en cuenta los siguientes costos:  
 

 Impuestos Nacionales (retención en la fuente/ rt IVA/ rt ICA) 

 Aportes del contratista al sistema de seguridad social integral 

 Pro estampilla Nacional (aplica solo para contratos de Obra) 

 Impuesto a la Democracia (aplica solo para contratos de Obra) 
 
Así, se obtuvo un valor total de  DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA MIL PESOS MCTE ($ 266.460.000). 
 
5.2. FORMA DE PAGO: El valor total del contrato que debe celebrarse se estima en la suma  de 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($ 

266.460.000), incluidos todos los costos, tasas e impuestos a que haya lugar.  
 
LA UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el presente contrato así:  
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a. Pagos mediante Actas de Avance Parcial: Se efectuará tomando como base el avance de las obras 
cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de la obra ejecutada a la fecha, liquidadas 
por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste previa presentación de la cuenta de 
cobro, debidamente aprobada por la Interventoría y/o supervisión según sea el caso y elaborada de 
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la 
ejecución del contrato.  

b. Igualmente el contratista deberá presentar como requisito para su pago, un informe parcial que 
contendrá como mínimo entre otros los siguientes aspectos: la relación de los documentos 
contractuales generados durante el periodo; Valor contratado, ejecutado y por ejecutar; Porcentaje de 
ejecución física y financiera a la fecha; Plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en 
valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; Trabajos ejecutados: descripción 
general de las tareas ejecutadas; Problemas presentados y soluciones planteadas, registro 
fotográfico y/o fílmico; Estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas 
actualizadas; Equipos Utilizados; Personal profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado 
por la Interventoría; Actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas; 
Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar,); paz y salvo del personal que laboró y labora con el contratista durante el periodo de la 
presente acta. 

c. El primer pago parcial, se hará una vez se haya ejecutado como mínimo el VEINTE POR CIENTO 
(20%) de la ejecución física de la obra. La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el 
ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato.  

d. Un pago final equivalente al veinte por ciento (20%) una vez suscrita el acta de liquidación 
 
 

5.3 PRESUPUESTO OFICIAL: Los recursos requeridos para llevar a cabo la presente contratación se 
imputara con los siguientes cargos: 
 

 RUBRO PRESUPUESTAL 640-705-24 Denominado Estampilla PROUNILLANOS – 
CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 12-0602, Centro de Costos 
7118 (Cableado Estructurado y Equipos de Comunicación) 

 
 

 RUBRO PRESUPUESTAL 640-705-29 Denominado Estampilla PROUNILLANOS – 
ADECUACION Y MEJORAMIENTO ESPACIOS ACADEMICOS 96-0309, Centro de Costos 
71112 (Adecuación y Mejoramiento de Espacios Académicos) 

 
 

 RUBRO PRESUPUESTAL 640-705-17 Denominado Estampilla PROUNILLANOS – 
ADECUACION Y DOTACION PROG. MAESTRIA EPIDEM 14-0309, Centro de Costos 7111 
(Adecuación y Dotación Prog. Maestría Epidem. 14-0309) 

 

6. – FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
De conformidad con lo previsto  en el Acuerdo Superior No. 007 de 2011 Estatuto General de Contratación, 
Capitulo Segundo Procedimientos, Art 15 Modalidades de Selección Numeral 1 Contratación Directa y la 
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Resolución Rectoral No. 2079 de 2014,  Art 53 Procesos en contratos superiores al 10% de la menor cuantía e 
inferiores a 120 SMMLV y Art 54 Requisitos,  la selección del contratista deberá realizar a través de la 
modalidad de: SUPERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA E INFERIORES A 120 SMMLV.  
 

7. – ANALISIS DE RIESGO PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO 

 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de la RESOLUCION RECTORAL N° 2661 DE 2011, se ha estimado 
establecer como riesgos involucrados en la presente contratación para este proceso los siguientes:  
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NO CLASE 
FUEN

TE 
ETA
PA 

TIPO 

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 

PASAR Y COMO 
PUEDE 

OCURRIR 

CONCECUEN
CIA DE LA 

OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

PROBABILID
AD 

IMPAC
TO 

VALORACI
ON DEL 

RIERSGO 

CATEGO
RIA 

¿A QUIEN SE LE 
ASIGNA? 

UNIVERSIDA
D 

CONTRATIST
A 

1 G IN P RF 

PLIEGOS DE 
CONDICIONES  
DEFICIENTES O 
POCO CLAROS 

EL 
OFERENTE 
PRESENTA 
UNA 
PROPUESTA 
IGUALMENTE 
DEFICIENTE 
QUE 
PERJUDICAR
A A LA 
POSTRE LA 
EJECUCION 
DEL 
CONTRATO 

2 1 3 BAJO X  

2 E EX S RF 

ERRORES 
COMETIDOS 
POR EL 
OFERENTE Y 
FUTURO 
CONTRATISTA 
EN LA 
ELABORACION 
DE LA 
PROPUESTA 

EL 
CONTRATO 
PRESENTA 
RETRASOS O 
DEFICIENCAS 
EN SU 
EJECUCION 

2 3 4 BAJO  X 

3 E EX E RO 

IMPOSICION DE 
NUEVOS 
TRAMITES Y 
PERMISOS 

RETRASOS Y 
SUSPENSION
ES EN LA 
EJECUCION 
DEL 
CONTRATO 

1 3 4 BAJO x x 

4 E EX E RO 
VARIACION DE 
TASAS FLETES 
O TARIFAS  

INCREMENTO 
DE COSTOS 
PARA LA 
EJECUCION 
DEL 
CONTRATO 

1 3 4 BAJO  x 
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5 E EX E RO 

LIMITACION DE 
MEDIOS Y/O 
TRANSPORTE 
DE PERSONAS 
MATERIALES 
Y/O EQUIPOS 

RETRASOS 
NO 
PREVISTOS 
EN LA 
EJECUCION 
DEL 
CONTRATO 

1 1 2 BAJO  x 

6 E EX E RO 

REDUCCIÓN DE 
LA OFERTA DE 
MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y 
NO CALIFICADA 

RETRASOS 
NO 
PREVISTOS 
EN LA 
EJECUCION 
DEL 
CONTRATO 

1 2 3 BAJO  x 

7 E EX E  

INCREMENTO 
EN LOS 
PRECIOS DE 
MANO DE OBRA 
CALIFICADA  Y 
NO CALIFICADA  

AUMENTO 
DEL COSTO 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
 

2 3 6 MEDIO  x 

8 G EX E RO 

OCURRENCIA 
DE ACCIDENTES 
LABORALES. 
 

COSTOS 
ADICIONALES 
EN LA 
EJECUCION Y 
RETRASOS 
EN LA 
EJECUCION 

3 3 6 ALTO  x 

9 G EX E RO 

REPETICIÓN DE 
MUESTRAS, O 
REALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS O 
ANÁLISIS 
ADICIONALES. 

SOBRECOST
OS PARA EL 
CONTRATIST
A 

2 3 6 MEDIO  x 

10 E EX E RO 

EL 
INCUMPLIMIENT
O Y O 
MODIFICACION  
DE LAS NORMAS 
Y 
ESPECIFICACIO
NES TÉCNICAS 
QUE REGULAN 
EL CONTRATO. 

SOBRECOST
OS PARA EL 
CONTRATIST
A 

2 3 5 MEDIO  x 
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NO 

TRATAMIENTO 
/CONTROLES A SER 

IMPLEMENTADOS 

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO ¿AFECTA 
LA 

EJECUCIO
N DEL 

CONTRATO
? 

PERSONA 
RESPONSABL

E POR 
IMPLEMENTA

R EL 
TRATAMIENT

O 

FECHA 
ESTIMADA 
EN QUE SE 
INICIE EL 

TRATAMIENT
O 

FECHA 
ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETE 

EL 
TRATAMIENT

O 

MONITOREO Y REVISION 

 
PROBABIL

IDAD 
IMPACTO 

VALORACION 
DEL RIESGO 

CATEGORIA 
¿COMO SE 

REALIZA EL 
MONITOREO 

PERIODICIDA
D 

1 

REALIZAR LAS 
CORRECCIONES O 
AJUSTES DEL CASO 
PARA OTORGAR LA 
MAYOR CLARIDAD 
POSIBLE 

1 2 3 BAJO NO 
OFICINA DE 
CONTRATACI
ON 

TAN 
PRONTO 
EXISTA EL 
EVENTO 

AL 
FINALIZAR 
EL 
PROCESO 
DE 
SELECCIÓN 

N.A. N.A. 

2 

EL RIESGO LO ASUME 
EL OFERENTE Y 
FUTURO 
CONTRATISTA 

2 2 4 BAJO SI 
CONTRATIST
A 

 

AL 
FINALIZAR 
EL 
PROCESO 
DE 
SELECCIÓN 

N.A. N.A 

3 

TRAMITAR LOS 
PERMISOS 
CONJUNTO 
CONTRATISTA Y 
CONTRATANTE 

1 1 2 BAJO  
CONTRATIST
A Y 
SUPERVISOR 

TAN 
PRONTO SE 
REQUIERAN 
INICIAR LOS 
TRAMITES 

A LA 
OBTENCION 
DE LOS 
PERMISOS 

COMITES 
QUINCENAL

ES 

4 

VERIFICAR LOS 
COSTOS QUE 
ACARREAN LOS 
CAMBIOS DE TARIFAS 

3 1 4 BAJO  
CONTRATIST
A Y 
SUPERVISOR 

INMEDIATO 

UN MES 
LUEGO DE 
VERIFICADO
S LOS 
INCREMENT
OS 

COMITES MENSUAL 

5 

LLEVAR A CABO UN 
PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA 
DISMINUIR TIEMPOS Y 
AUMENTAR 
RENDIMIENTOS 

2 1 3 BAJO  
CONTRATIST

A Y 
SUPERVISOR 

INMEDIATO UN MES 
SEGUIMIEN
TO AL PLAN 

QUINCENAL 

6 

EXPLORAR 
ALTERNATIVAS 
INCLUSO TRAYENDO 
DE OTRAS REGIONES 

2 1 3 BAJO  
CONTRATIST

A Y 
SUPERVISOR 

INMEDIATO UN MES COMITES MENSUAL 
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7 

VERIFICAR EL 
INCREMENTO ENTRE 
CONTRATANTE Y 
CONTRATISTA 

1 2 3 BAJO  
CONTRATIST

A Y 
SUPERVISOR 

LUEGO DE 
LA 

EVIDENCIA 
UN MES COMITES MENSUAL 

8 

VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE 
TODAS LAS NORMAS 
TECNICAS DE 
SEGURIDAD 
IDUSTRIAL 

1 1 2 BAJO  
CONTRATIST
A Y 
SUPERVISOR 

AL INICIO 
DEL 
CONTRATO 

UNA 
SEMANA 

COMITES 
PERMANEN

TE 

9 

REALIZAR CUANDO 
SEA NECESARIO CON 
CARGO AL 
CONTRATISTA 

2 1 3 BAJO  
CONTRATIST
A Y 
SUPERVISOR 

CADA QUE 
SEA 
NECESAERI
O 

UNA 
SEMANA 

COMITES MENSUAL 

10 
ASUMIR ESTOS 
COSTOS POR PARTE 
DEL CONTRATISTA 

2 1 3 BAJO  
CONTRATIST
A Y 
SUPERVISOR 

CUANDO SE 
REQUIERA 

UNA 
SEMANA 

COMITES MENSUAL 
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8. – GARANTÍAS. 

 

EL CONTRATISTA deberá a constituir en una compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en el país, una póliza a favor de la Universidad de los Llanos, identificada con el Nit. 
892.000.757 – 3   que ampare los siguientes riesgos: 
 
 

1. CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del 
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4), meses más. 

 
2. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS: Por una cuantía equivalente al veinte por 

ciento (20%), del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y un (1) 
año más, contados a partir de la suscripción del contrato. 

 
3. ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 

total del contrato y con una vigencia de tres (3) años, contados a partir de la fecha de recibo final 
de la obra.  

 
4. PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS: Por una cuantía equivalente al cinco por ciento 

(5%), del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años 
más, contados a partir de la suscripción del contrato. 

 
5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por una cuantía equivalente al cinco por 

ciento (5%), del valor total del contrato y tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

 
 
 

9. – SUPERVISIÓN 

 

El control y supervisión de la correcta ejecución y cumplimiento del contrato, serán realizados por la 
Ing. Sandra Milena Vargas Alvarado; PGI de la Oficina de Sistemas o quien haga sus veces y del 
Ingeniero Civil delegado por la oficina de Vicerrecursos. 

 
 
 

Original Firmado 
 

Ing. SANDRA MILENA VARGAS ALVARADO 
PGI Oficina de Sistemas 

 
 
Proyecto Ing. Diego Solórzano 
Aprobó: Ing. Sandra Milena Vargas Alvarado 

 
 


