



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ADENDA Nº 1

INVITACIÓN ABREVIADA Nº 045 DE 2014

“INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION NUEVA SEDE GRANADA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS”

Teniendo en cuenta la cantidad de propuestas presentadas los evaluadores técnico y jurídica solicitan ampliar el término de evaluación de las propuestas por lo que es necesario realizar la modificación al cronograma inicial, el cual quedará así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Evaluación de las Ofertas	Febrero 13 – 20 de 2015.	Profesionales evaluadores -
Publicación en web evaluaciones	Febrero 23 de 2015.	Página web <a href="http://www.unillanos.edu.co/contratacion">www.unillanos.edu.co/contratacion</a>
Observaciones a las evaluaciones y respuestas	Febrero 24 al 26 de 2015.	Universidad de los Llanos - Sede Barcelona-Oficina de Vice Rectoría de Recursos Universitarios, correo
Publicación de la respuesta a las observaciones de los informes y los informes finales de evaluación	Febrero 27 de 2015.	Página web <a href="http://www.unillanos.edu.co/contratacion">www.unillanos.edu.co/contratacion</a>
Resolución de Adjudicación o declaración de Desierta	Marzo 02 de 2015.	
Suscripción del contrato	Marzo 03 de 2015	Universidad de los Llanos - Sede Barcelona-Oficina de Vice Rectoría de Recursos

Villavicencio, 17 de Marzo de 2015.

Atentamente,

**OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ**  
Rector

Proyecto: YAMILE BAHAMON GARCÍA  
Asesora